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Prämisse 
 
Die besonderen Vertragsbedingungen für 
Lieferungen entsprechen einem 
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente 
gemäß Art. 87 Abs. 2 GVD 36/2023 und Art. 
32 der Anlage I.7 GVD 36/2023. 

Premessa 
 
Il capitolato speciale d’appalto per forniture 
equivale ad uno schema di contratto e ne 
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art.87 
comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell’art.32 
dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. 

  
Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind die 
gegenständlichen besonderen 
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die 
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten, 
Unterlagen, sowie die Erläuterungen und 
Richtigstellungen, die von der öffentlichen 
Verwaltung im Laufe des etwaigen 
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden, 
und, im Falle eines Ausschreibungsverfahrens 
mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot, 
bestimmt aufgrund des besten 
Preis/Qualitätsverhältnisses, das vollständige 
vom Wirtschaftsteilnehmer im Verfahren 
vorgelegte technische Angebot. 

Il presente capitolato, gli atti allegati e i 
documenti ivi richiamati, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del  contratto così 
come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla 
pubblica amministrazione nel corso 
dell’eventuale procedura di gara esperita, ed, 
in caso di procedura di gara con offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità / 
prezzo, l’Offerta Tecnica completa presentata 
dall’operatore economico in sede di gara. 

  
ART. 1 

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG 
ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 
  

1. Die Ausschreibung hat die Lieferung und 
eventuell den Einbau, die Installation und 
die Montage von Produkten zum 
Gegenstand, deren Mengen- und 
Qualitätsangaben detailliert im detaillierten 
technischen Leistungsverzeichnis 
angegeben und im Artikel 3 
zusammengefasst sind. 

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e 
l’eventuale posa in opera, installazione e 
montaggio di prodotti come 
dettagliatamente indicati, per quantità e 
qualità, nel capitolato tecnico descrittivo e 
prestazionale e come riassunte 
nell’articolo 3. 

  
2. In den ursprünglichen 

Ausschreibungsunterlagen kann festgelegt 
werden dass im Falle einer notwendigen 
Erhöhung oder Verringerung der 
Leistungen während der Ausführung bis zu 
einem Fünftel des gesamten Ausmaßes 
des Vertragswerts, die Vergabestelle dem 
Auftragnehmer die Ausführung gemäß den 
ursprünglich festgelegten Bedingungen 
auferlegen kann. In diesem Fall kann der 
Auftragnehmer wie im Artikel 120, Absatz 
9, des GvD 36/2023 angegeben, kein 
Recht auf Vertragsauflösung geltend 

2. Nei documenti di gara iniziali può essere 
stabilito che, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, la stazione 
appaltante possa imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle condizioni 
originariamente previste. In tal caso 
l'appaltatore non può fare valere il diritto 
alla risoluzione del contratto come 
specificato all’articolo 120 comma 9 del 
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machen. Siehe auch besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

D.lgs. 36/2023. vedi capitolato speciale 
parte II 

  
3. Im Falle von Änderungen des 

Vertragsbetrags bis zu einem Fünftel 
gemäß Art. 120, Abs 9 GVD 36/2023 ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die neuen 
Leistungen nach Unterzeichnung eines 
Unterwerfungsakts zu denselben Preisen 
und denselben Bedingungen des 
ursprünglichen Vertrags auszuführen, 
ohne dass ihm eine zusätzliche 
Entschädigung dafür zusteht, mit 
Ausnahme der Vergütung für diese neuen 
Leistungen (Art. 5, Abs. 6 der Anlage II.14 
GVD 36/2023). 

3. In caso di variazioni entro il quinto 
dell’importo contrattuale di cui all’art. 
all’articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 
l’appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove 
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto 
di sottomissione, agli stessi prezzi e 
condizioni del contratto originario, senza 
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni 
(art. 5 comma 6 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 
36/2023). 

  
4. Zum Zwecke der Bestimmung des Fünftels 

setzt sich der Vertragsbetrag aus der 
Vertragssumme zuzüglich des Betrags aus 
Unterwerfungsakten und Zusatzverträgen 
für bereits vorgenommene Änderungen und 
zusätzlich der Beträge, die dem 
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel als 
dem Schadensersatz nach Maßgabe von 
Art. 210, 211 und 212 GvD 36/2023 205, 
evtl. zuerkannt wurden, zusammen (Art. 5 , 
Abs. 6 der Anlage II.14 GvD 36/2023 ). 

4. Ai fini della determinazione del quinto, 
l’importo contrattuale è formato dalla 
somma risultante dal contratto, aumentata 
dell’importo degli atti di sottomissione e 
degli atti aggiuntivi per varianti già 
intervenute, nonché dell’ammontare degli 
importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, 
eventualmente riconosciuti all’appaltatore 
ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del 
D.Lgs. 36/2023 (art. 5 comma 6 
dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023). 

  
5. Müssen Leistungen ausgeführt werden, die 

im Vertrag nicht vorgesehen sind und für 
die kein Vertragspreis bestimmt wurde, so 
werden die neuen Preise bestimmt.  
Die neuen Preise werden wie folgt 
bewertet: 
a) indem sie mit denen ähnlicher 
Leistungen verglichen werden, die im 
Vertrag enthalten sind; 
b) wenn eine Vergleichbarkeit unmöglich 
ist, indem sie ganz oder teilweise aus 
neuen Analysen abgeleitet werden, die 
sich auf die Preise zum Zeitpunkt der 
Angebotsformulierung beziehen, durch 
eine Auseinandersetzung zwischen dem 
Projektleiter und dem Auftragnehmer und 
durch den EPV Art. 35 Absatz 1 Anhang 
II.14 des GvD Nr. 36/2023, genehmigt 
werden. 

5. In caso di prestazioni non previste dal 
contratto e per le quali non risulta fissato il 
prezzo contrattuale si provvede alla 
formazione di nuovi prezzi.  
I nuovi prezzi sono valutati: 
 
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni 
consimili compresi nel contratto; 
b) quando sia impossibile l’assimilazione, 
ricavandoli totalmente o parzialmente da 
nuove analisi effettuate avendo a 
riferimento i prezzi alla data di 
formulazione dell’offerta, attraverso un 
contraddittorio tra il direttore 
dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati 
dal RUP ai sensi dell’art. 35 comma 1 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 
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6. Im Falle einer Erhöhung oder Reduzierung 

der Leistung im vorgenannten Rahmen (bis 
zu einem Fünftel) kann auf Antrag einer der 
Vertragsparteien aufgrund von 
Lieferungsmerkmalen und -betrag eine 
angemessene Fristaufschiebung für deren 
Fertigstellung gewährt werden.  

6. In caso d’aumento e diminuzione della 
prestazione entro i limiti suddetti (un 
quinto), in relazione alle caratteristiche e 
all’importo della fornitura, potrà, su 
richiesta di una delle parti, essere 
concesso un adeguato spostamento del 
termine di ultimazione. 

  
7. Auftragsänderungen und Varianten 

während der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit 
sind in den Fällen gemäß Art. 48 LG Nr. 
16/2015 und Art. 120 GvD Nr. 36/2023und 
unter Einhaltung der dort vorgesehenen 
Bedingungen und Grenzen zulässig.  

7. Le modifiche e le varianti del contratto nel 
periodo di validità/efficacia sono ammesse 
nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed 
entro i limiti di cui all’art. 48 L.P. 16/2015 e 
dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023. 

  
8. Gemäß Art. 48 Absatz 1 Buchst. a) L.G. 

16/2015 und Artikel 120 Abs. 1 Buchst. a) 
GvD Nr. 36/2023 können Vergabeverträge 
in den folgenden Fällen ohne neues 
Vergabeverfahren geändert werden, 
vorausgesetzt, dass bei den in den Buchst. 
a) und c) genannten Fällen, trotz der 
Änderungen die Struktur des Vertrags oder 
der Rahmenvereinbarung und der 
zugrunde liegende wirtschaftliche Vorgang 
als unverändert angesehen werden 
können: 

 

8. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 lett.a) L.P. 
16/2015 e dell’art. 120 comma 1 lett. a) 
D.Lgs. 36/2023 i contratti di appalto 
possono essere modificati senza una 
nuova procedura di affidamento nei casi 
seguenti, sempre che, nelle ipotesi 
previste dalle lettere a) e c), nonostante le 
modifiche, la struttura del contratto o 
dell’accordo quadro e l’operazione 
economica sottesa possano ritenersi 
inalterate: 

a) Wenn die Änderungen, unabhängig von 
ihrem finanziellen Wert, in klaren, 
präzisen und eindeutigen Klauseln in 
den ursprünglichen 
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen 
waren, die auch aus Optionsklauseln 
bestehen können. Für Verträge über 
Dienstleistungen oder Lieferungen, die 
von Sammelbeschaffungen 
abgeschlossen wurden, gelten die 
Bestimmungen des Artikels 1 Absatz 
511 des Gesetzes Nr. 208 vom 28. 
Dezember 2015.  
Siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

a) se le modifiche, a prescindere dal loro 
valore monetario, sono state previste 
in clausole chiare, precise e 
inequivocabili dei documenti di gara 
iniziali, che possono consistere anche 
in clausole di opzione; per i contratti 
relativi a servizi o forniture stipulati dai 
soggetti aggregatori restano ferme le 
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 
511, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208; 
vedi capitolato speciale parte II 

 

b) Bei nachträglichem Bedarf an 
zusätzlichen Bauleistungen, 
Dienstleistungen oder Lieferungen, die 
nicht im ursprünglichen Auftrag 

b) per la sopravvenuta necessità di 
lavori, servizi o forniture 
supplementari, non previsti 
nell'appalto iniziale, ove un 
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vorgesehen waren, wenn ein Wechsel 
des Auftragnehmers gleichzeitig: 
1) aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen unmöglich ist; 
2) erhebliche Unannehmlichkeiten oder 
eine wesentliche Kostensteigerung für 
die Vergabestelle mit sich bringt; 

c) Bei Änderungen während der 
Bauausführung, d.h. Änderungen, die 
sich aufgrund unvorhersehbarer 
Umstände seitens der Vergabestelle 
während der Vertragsdurchführung als 
notwendig erweisen. Zu solchen 
Umständen zählen neue Gesetzes- oder 
Verordnungsbestimmungen oder 
eingetretene Maßnahmen der 
zuständigen Behörden oder 
Körperschaften zum Schutz erheblicher 
Interessen; 

d) Wenn ein neuer Auftragnehmer den 
ursprünglichen Auftragnehmer aufgrund 
einer der folgenden Umstände ersetzt: 
1) Die subjektive Änderungen, die den 
Ersatz des ursprünglichen 
Auftragnehmers beinhalten, sind in 
klaren, präzisen und eindeutigen 
Klauseln in den 
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen; 
2) Der Auftragnehmer wird infolge von 
Tod, Insolvenz oder 
Unternehmensumstrukturierungen, die 
zu einem Wechsel in den anhängigen 
Beziehungen führen, von einem 
anderen Wirtschaftsteilnehmer 
abgelöst, der die ursprünglichen 
Auswahlkriterien erfüllt, sofern dies 
keine weiteren wesentlichen 
Vertragsänderungen zur Folge hat und 
nicht darauf abzielt, die Anwendung der 
Vergabevorschriften zu umgehen, 
unbeschadet der Bestimmungen zum 
Konkursverfahren; 
3) Wenn die Vergabestelle die 
Verpflichtungen des 
Hauptauftragnehmers gegenüber 
seinen Unterauftragnehmern 
übernimmt. 

 

cambiamento del contraente nel 
contempo: 
1) risulti impraticabile per motivi 
economici o tecnici; 
2) comporti per la stazione appaltante 
notevoli disagi o un sostanziale 
incremento dei costi; 

c) per le varianti in corso d’opera, da 
intendersi come modifiche resesi 
necessarie in corso di esecuzione 
dell’appalto per effetto di circostanze 
imprevedibili da parte della stazione 
appaltante. Rientrano in tali 
circostanze nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o 
provvedimenti sopravvenuti di autorità 
o enti preposti alla tutela di interessi 
rilevanti; 

d) se un nuovo contraente sostituisce 
l’aggiudicatario a causa di una delle 
seguenti circostanze: 
1) le modifiche soggettive implicanti la 
sostituzione del contraente originario 
sono previste in clausole chiare, 
precise e inequivocabili dei documenti 
di gara; 
2) all'aggiudicatario succede, per 
causa di morte o insolvenza o a 
seguito di ristrutturazioni societarie, 
che comportino successione nei 
rapporti pendenti, un altro operatore 
economico che soddisfi gli iniziali 
criteri di selezione, purché ciò non 
implichi ulteriori modifiche sostanziali 
al contratto e non sia finalizzato ad 
eludere l'applicazione della normativa 
in materia di appalti, fatto salvo quanto 
previsto dalla disciplina delle 
procedure concorsuali; 
3) nel caso in cui la stazione 
appaltante assume gli obblighi del 
contraente principale nei confronti dei 
suoi subappaltatori. 
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In den Fällen gemäß Absatz 1 Buchstaben 
b) und c) kann der Vertrag nur geändert 
werden, wenn die eventuelle Preiserhöhung 
den Wert des ursprünglichen Vertrags um 
nicht mehr als 50 Prozent übersteigt. Bei 
mehreren aufeinanderfolgenden 
Änderungen gilt die Beschränkung für den 
Wert jeder einzelnen Änderung. Diese 
nachfolgenden Änderungen umgehen nicht 
die Anwendung der Vergabevorschriften. 

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il 
contratto può essere modificato solo se 
l'eventuale aumento di prezzo non ecceda 
il 50 per cento del valore del contratto 
iniziale. In caso di più modifiche 
successive, la limitazione si applica al 
valore di ciascuna modifica. Tali modifiche 
successive non eludono l’applicazione 
della normativa in materia di appalti. 
 

Verträge können auch gemäß Absatz 1 
neben den in Absatz 1 genannten 
Bestimmungen ohne ein neues Verfahren 
geändert werden, vorausgesetzt, dass trotz 
der Änderungen die Struktur des Vertrags 
oder der Rahmenvereinbarung und der 
zugrunde liegende wirtschaftliche Vorgang 
als unverändert angesehen werden 
können, wenn der Wert der Änderung die 
folgenden Werte nicht überschreitet: 
a) die in Artikel 16 festgelegten 
Schwellenwerte; 
b) 10 Prozent des ursprünglichen 
Vertragswerts für Dienstleistungs- und 
Lieferverträge; 15 Prozent des 
ursprünglichen Vertragswerts für 
Bauaufträge; bei mehreren 
aufeinanderfolgenden Änderungen wird der 
Wert auf der Grundlage des Gesamtwerts 
des Vertrags nach Abzug der 
nachfolgenden Änderungen festgestellt. 
 
 

I contratti possono parimenti essere 
modificati, oltre a quanto previsto dal 
comma 1, senza necessità di una nuova 
procedura, sempre che nonostante le 
modifiche, la struttura del contratto o 
dell’accordo quadro e l’operazione 
economica sottesa possano ritenersi 
inalterate, se il valore della modifica è al di 
sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all'articolo 16; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del 
contratto per i contratti di servizi e forniture; 
il 15 per cento del valore iniziale del 
contratto per i contratti di lavori; in caso di 
più modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore 
complessivo del contratto al netto delle 
successive modifiche. 
 

Bei der Berechnung des Preises gemäß 
den Absätzen 1 Buchstaben b) und c), 2 
und 3, wenn im Vertrag eine 
Indexierungsklausel vorgesehen ist, ist der 
aktualisierte Preis der Referenzwert. 
Nicht wesentliche Änderungen sind 
jederzeit zulässig, unabhängig von ihrem 
Wert. 
Eine Änderung gilt als wesentlich, wenn sie 
die Struktur des Vertrags oder der 
Rahmenvereinbarung und den zugrunde 
liegenden wirtschaftlichen Vorgang 
erheblich verändert. In jedem Fall, unter 
Berücksichtigung der Absätze 1 und 3, gilt 
eine Änderung als wesentlich, wenn eine 

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 
1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto 
prevede una clausola di indicizzazione, il 
valore di riferimento è il prezzo aggiornato. 
Sono sempre consentite, a prescindere dal 
loro valore, le modifiche non sostanziali. 
La modifica è considerata sostanziale 
quando altera considerevolmente la 
struttura del contratto o dell’accordo 
quadro e l’operazione economica sottesa. 
In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una 
modifica è considerata sostanziale se si 
verificano una o più delle seguenti 
condizioni: 
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oder mehrere der folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 
a) Die Änderung führt Bedingungen ein, die, 
wenn sie im ursprünglichen 
Vergabeverfahren enthalten gewesen 
wären, andere Bewerber als die 
ursprünglich ausgewählten zugelassen 
oder ein anderes Angebot als das 
ursprünglich akzeptierte zugelassen hätten 
oder zusätzliche Teilnehmer im 
Vergabeverfahren angezogen hätten; 
b) Die Änderung ändert das wirtschaftliche 
Gleichgewicht des Vertrags oder der 
Rahmenvereinbarung zugunsten des 
Auftragnehmers auf eine Weise, die im 
ursprünglichen Vertrag nicht vorgesehen 
war; 
c) Die Änderung erweitert den 
Anwendungsbereich des Vertrags 
erheblich; 
d) Ein neuer Auftragnehmer ersetzt 
denjenigen, dem die Vergabestelle 
ursprünglich den Auftrag erteilt hatte, in 
Fällen, die nicht in Absatz 1 Buchstabe d) 
vorgesehen sind. 
 

a) la modifica introduce condizioni che, se 
fossero state contenute nella procedura 
d'appalto iniziale, avrebbero consentito di 
ammettere candidati diversi da quelli 
inizialmente selezionati o di accettare 
un'offerta diversa da quella inizialmente 
accettata, oppure avrebbero attirato 
ulteriori partecipanti alla procedura di 
aggiudicazione; 
b) la modifica cambia l'equilibrio 
economico del contratto o dell'accordo 
quadro a favore dell'aggiudicatario in modo 
non previsto nel contratto iniziale; 
c) la modifica estende notevolmente 
l'ambito di applicazione del contratto; 
d) un nuovo contraente sostituisce quello 
cui la stazione appaltante aveva 
inizialmente aggiudicato l'appalto in casi 
diversi da quelli previsti dal comma 1, 
lettera d). 
 

Es werden nicht als wesentliche 
Änderungen angesehen, sofern die 
Grenzen, die sich aus den zur Verfügung 
stehenden wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und den 
Bestimmungen gemäß den Buchstaben a), 
b) und c) des Absatzes 6 ergeben, nicht 
überschritten werden, für die Änderungen 
am Projekt, die von der Vergabestelle oder 
dem Auftragnehmer vorgeschlagen werden 
und im Einklang mit der Funktionalität des 
Werks stehen: 
a) um Einsparungen im Vergleich zu den 
ursprünglichen Vorausschätzungen zu 
erzielen, die zur Kompensation von 
Kostensteigerungen bei den Arbeiten 
verwendet werden können; 
b) um gleichwertige oder verbesserte 
Lösungen in wirtschaftlicher, technischer 
oder Fertigstellungszeit des Werks zu 
erreichen. 

Non sono considerate sostanziali, fermi 
restando i limiti derivanti dalle somme a 
disposizione del quadro economico e dalle 
previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del 
comma 6, le modifiche al progetto proposte 
dalla stazione appaltante ovvero 
dall’appaltatore con le quali, nel rispetto 
della funzionalità dell'opera: 
a) si assicurino risparmi, rispetto alle 
previsioni iniziali, da utilizzare in 
compensazione per far fronte alle 
variazioni in aumento dei costi delle 
lavorazioni; 
b) si realizzino soluzioni equivalenti o 
migliorative in termini economici, tecnici o 
di tempi di ultimazione dell’opera. 
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9. Der Vertrag kann jederzeit unter 
Beachtung des Grundsatzes der Erhaltung 
des Vertragsgleichgewichts und der im 
Vertrag enthaltenen 
Neuverhandlungsklauseln geändert 
werden. Falls solche Klauseln nicht 
vorgesehen sind, muss ein Antrag auf 
Neuverhandlung unverzüglich gestellt 
werden und, rechtfertigt an sich nicht die 
Aussetzung der Vertragserfüllung. Der 
EPV erstellt innerhalb einer Frist von 
maximal drei Monaten einen Vorschlag für 
eine neue Vereinbarung. Falls keine 
Einigung innerhalb einer angemessenen 
Frist erzielt wird, kann die benachteiligte 
Partei rechtliche Schritte einleiten, um eine 
Anpassung des Vertrags an das 
ursprüngliche Gleichgewicht zu erreichen, 
unbeschadet der Haftung für die 
Verletzung der Neuverhandlungspflicht. 

 

9. Il contratto è sempre modificabile nel 
rispetto del principio di conservazione 
dell’equilibrio contrattuale e nel rispetto 
delle clausole di rinegoziazione contenute 
nel contratto. Nel caso in cui queste non 
siano previste, la richiesta di 
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e 
non giustifica, di per sé, la sospensione 
dell’esecuzione del contratto. Il RUP 
provvede a formulare la proposta di un 
nuovo accordo entro un termine non 
superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si 
pervenga al nuovo accordo entro un 
termine ragionevole, la parte svantaggiata 
può agire in giudizio per ottenere 
l’adeguamento del contratto all’equilibrio 
originario, salva la responsabilità per la 
violazione dell’obbligo di rinegoziazione. 

 

10. In den ursprünglichen 
Ausschreibungsunterlagen kann festgelegt 
werden, dass im Falle einer erforderlichen 
Erhöhung oder Verringerung der 
Leistungen bis zu einem Fünftel des 
Vertragswerts die Vergabestelle dem 
Auftragnehmer die Ausführung zu den 
ursprünglich vereinbarten Bedingungen 
auferlegen kann. In diesem Fall kann der 
Auftragnehmer das Recht auf 
Vertragsauflösung nicht geltend machen. 

10. Nei documenti di gara iniziali può essere 
stabilito che, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, la stazione 
appaltante possa imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle condizioni 
originariamente previste. In tal caso 
l'appaltatore non può fare valere il diritto 
alla risoluzione del contratto. 

 
11. Gemäß Art. 120 Absatz 1 Buchst. d) kann 

ein neuer Auftragnehmer den 
ursprünglichen Auftragnehmer ersetzen, 
wenn eine der folgenden Umstände 
vorliegt: 

1) Die subjektive Änderungen, die den 
Ersatz des ursprünglichen Auftragnehmers 
beinhalten, sind in klaren, präzisen und 
eindeutigen Klauseln in den 
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen. 
2) Der Auftragnehmer wird infolge von Tod, 
Insolvenz oder 
Unternehmensumstrukturierungen, die zu 
einem Wechsel in den hängigen 
Beziehungen führen, von einem anderen 

11. Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. d) se 
un nuovo contraente sostituisce 
l’aggiudicatario a causa di una delle 
seguenti circostanze: 
1) le modifiche soggettive implicanti la 
sostituzione del contraente originario sono 
previste in clausole chiare, precise e 
inequivocabili dei documenti di gara; 
 2) all'aggiudicatario succede, per causa di 
morte o insolvenza o a seguito di 
ristrutturazioni societarie, che comportino 
successione nei rapporti pendenti, un altro 
operatore economico che soddisfi gli 
iniziali criteri di selezione, purché ciò non 
implichi ulteriori modifiche sostanziali al 
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Wirtschaftsteilnehmer abgelöst, der die 
ursprünglichen Auswahlkriterien erfüllt, 
sofern dies keine weiteren wesentlichen 
Vertragsänderungen zur Folge hat und 
nicht darauf abzielt, die Anwendung des 
Kodex zu umgehen, unbeschadet des 
Artikels 124; 
3) Die Vergabestelle übernimmt die 
Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers 
gegenüber seinen Unterauftragnehmern. 
 

contratto e non sia finalizzato ad eludere 
l'applicazione del codice, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 124; 
3) nel caso in cui la stazione appaltante 
assume gli obblighi del contraente 
principale nei confronti dei suoi 
subappaltatori. 
 

12. Gemäß Art. 120 Absatz 10 D.Lgs. 
36/2023 ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
im Falle einer in der Bekanntmachung und 
in den ursprünglichen 
Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen 
Verlängerungsoption die vertraglichen 
Leistungen zu den im Vertrag festgelegten 
Preisen, Bedingungen und Konditionen 
oder, sofern in den 
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, zu 
den marktüblichen Bedingungen, die für 
die Vergabestelle am günstigsten sind, 
auszuführen. In Ausnahmefällen kann der 
laufende Vertrag für die, zur Ausführung 
des Auswahlverfahrens eines neuen 
Auftragnehmers, unbedingt erforderliche 
Zeit verlängert werden, sofern die 
Bedingungen gemäß Artikel 120 Absatz 11 
vorliegen. In diesem Fall ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die 
Vertragsleistungen zu den gleichen 
Preisen, Bedingungen und Konditionen wie 
im Vertrag zu erbringen. 

Siehe besondere Vergabebedingungen 
Teil II 
 

12. Ai sensi dell’art. 120 comma 10 D.Lgs.  
36/2023  nel caso in cui nel bando e nei 
documenti di gara iniziali sia prevista 
un’opzione di proroga il contraente è 
tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali 
ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel 
contratto o, se previsto nei documenti di 
gara, alle condizioni di mercato ove più 
favorevoli per la stazione appaltante.  
In casi eccezionali, il contratto in corso di 
esecuzione può prorogato per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione 
della procedura di individuazione del nuovo 
contraente se si verificano le condizioni 
indicate all’art. 120 comma 11, In tal caso 
il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni previsti nel 
contratto. 
vedi capitolato speciale parte II 
 
 

13. Gemäß Art. 120 Absatz 11 des GvD Nr. 
36/2023 kann in Ausnahmefällen, in denen 
objektive und unüberwindbare 
Verzögerungen bei den Abschluss des 
Verfahrens zur Vergabe des Vertrags 
bestehen, der Vertrag für die unbedingt 
erforderliche Zeit zur Ausführung des 
Verfahrens mit dem ausscheidenden 
Auftragnehmer verlängert werden, wenn 
das Abbrechen der Leistungen Gefahren 
für Personen, Tiere, Sachen oder die 

13. Ai sensi dell’Art. 120 comma 11 del 
D.lgs. 36/2023 in casi eccezionali nei quali 
risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella 
conclusione della procedura di affidamento 
del contratto, è consentito, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione 
della procedura, prorogare il contratto con 
l’appaltatore uscente qualora l’interruzione 
delle prestazioni possa determinare 
situazioni di pericolo per persone, animali, 
cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure 
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öffentliche Hygiene verursachen kann, 
oder wenn das Abbrechen der im 
Verfahren angegebenen Leistungen 
erheblichen Schaden für das öffentliche 
Interesse, das befriedigt werden soll, 
verursachen würde. In diesem Fall ist der 
ursprüngliche Auftragnehmer verpflichtet, 
die vertraglichen Leistungen zu den im 
Vertrag festgelegten Preisen, 
Bedingungen und Konditionen zu 
erbringen. 

nei casi in cui l’interruzione della 
prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare. In tale ipotesi il contraente 
originario è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e 
condizioni previsti nel contratto. 
 

  
14. Der Auftragnehmer muss neben den 

vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen die Bestimmungen 
nach GvD Nr. 36/2023 vom 31. März 2023 
und dessen Anlagen und LG Nr. 16/2015 
i.g.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle 
weiteren einschlägigen Bestimmungen 
einhalten 

14. Oltre all’osservanza delle disposizioni del 
presente capitolato speciale d'appalto, 
l'appaltatore è soggetto all'osservanza 
delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 
n. 36 e dei suoi Allegati della L.P.16/2015 
e s.m.i., della L.P. 17/1993 e s.m.i. nonché 
di ogni altra disposizione in materia. 

  
ART. 2 

AUSSCHREIBUNGSBETRAG 
UND ENTGELT 

ART. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

E CORRISPETTIVO 
  

1. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der 
Lieferungen beläuft sich voraussichtlich auf:  
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

1. L’importo complessivo a base d’asta delle 
forniture ammonta presuntivamente a:  
vedi capitolato speciale parte II 

  
2. Das Entgelt wird durch das den 

Vertragsabschluss vorausgehende 
Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers 
und insbesondere durch das wirtschaftliche 
Angebot des Zuschlagsempfängers 
bestimmt. 

2. Il corrispettivo è determinato dalla 
procedura di scelta del contraente 
precedente alla stipula del contratto, ed in 
particolare, da quanto indicato nell’offerta 
economica dell’aggiudicatario. 

  
3. Das Entgelt für die Ausführung der 

Lieferung beinhaltet jede notwendige 
Ausgabe für die vollständige Lieferung 
gemäß den besonderen 
Vertragsbedingungen und den 
Projektdokumenten. Daher kann kein 
Entgelt für Lieferungen, Arbeiten und 
Leistungen gefordert werden, welche zwar 
nicht explizit aus den Beschreibungen der 
Lieferungen, aber aus den grafischen 
Unterlagen hervorgehen, oder aber in der 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione delle 
forniture s’intende compresa ogni spesa 
occorrente per dare la fornitura compiuta 
alle condizioni stabilite dal capitolato 
speciale e dai documenti progettuali. 
Pertanto, nessun compenso può essere 
richiesto per forniture, lavori, e prestazioni 
che, ancorché non esplicitamente 
specificate nella descrizione delle forniture 
siano rilevabili dagli elaborati grafici, 
oppure pur specificati nella descrizione 
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Beschreibung der Leistungen und nicht in 
den grafischen Unterlagen geregelt sind. 
Außerdem ist kein zusätzliches Entgelt für 
Lieferungen, Arbeiten und Leistungen 
geschuldet, welche technisch und an sich 
für die Zweckmäßigkeit, die Vollständigkeit 
und ordnungsgemäße Durchführung der 
ausgeschriebenen Lieferungen unerlässlich 
sind. 

delle forniture non siano rilevabili dagli 
elaborati grafici. Inoltre nessun compenso 
è dovuto per forniture, lavori e prestazioni 
che siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione della 
fornitura appaltata. 

  
ART. 3 

ZUSAMMENFASSENDE 
BESCHREIBUNG DER 

LIEFERUNGEN 

ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA 

DELLE FORNITURE 

  
1. Die auftragsgegenständlichen Lieferungen 

können vorbehaltlich detaillierterer 
Anweisungen des Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung während der 
Ausführungsphase wie folgt 
zusammengefasst werden: 
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

1. Le forniture che formano oggetto 
dell'appalto possono riassumersi come 
appresso, salvo più precise indicazioni che 
in fase di esecuzione potranno essere 
impartite dal direttore dell’esecuzione. 
vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 4 

GEFORDERTE LEISTUNGEN 
ART. 4 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
  

Die Güter, die Gegenstand des vorliegenden 
Vertrags sind, müssen fabrikneu, frei von 
Mängeln und geeignet sein, die eigenen 
Funktionen auszuüben. 

I prodotti, oggetto del presente contratto 
devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi 
ed idonei ad espletare le funzioni che sono 
loro proprie. 

  
Sofern nichts anderes im Leistungsverzeichnis 
vorgesehen ist, sind weiters in den angebo-
tenen Preisen folgende Leistungen enthalten: 
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil 
II 

Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le 
seguenti prestazioni salva diversa previsione 
del capitolato tecnico: 
vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 5 

BAUSTOFFE 
ART. 5 

MATERIALI 
  

siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 6 

DETAILS UND FARBEN 
ART. 6 

PARTICOLARI E COLORI 
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siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II 

vedi capitolato speciale parte II 

  
ART. 7 

GÜLTIGKEIT DER PREISE – 
Preisüberprüfung - 

Neuverhandlungsklausel 

ART. 7 
VALIDITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI 

PREZZI – CLAUSOLA DI 
RINEGOZIAZIONE 

  
1. Die angebotenen Preise berücksichtigen 

sämtliche Pflichten und Obliegenheiten, 
welche dem Lieferanten von den 
gegenständlichen Vertragsbedingungen 
und allen anderen Vertragsunterlagen 
angelastet werden.  

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli ob-
blighi ed oneri posti a carico del fornitore 
dal presente capitolato speciale e da ogni 
altro documento contrattuale.  

2. Gemäß Art. 60 GvD Nr. 36/2023 wird die 
Preisüberprüfung vorgenommen.  
Die Preisüberprüfung nimmt keine 
Änderungen vor, die den allgemeinen 
Charakter des Vertrags verändern, wird 
durch das Auftreten besonderer objektiver 
Umstände ausgelöst, die eine Änderung 
der Lieferungskosten nach oben oder 
unten von mehr als 5 % des 
Gesamtbetrags bewirken, und gilt im Maß 
von 80 % der Änderung selbst, bezogen 
auf die zu erbringenden Leistungen. 
Zur Ermittlung der Kosten- und 
Preisänderung werden die vom ISTAT 
erstellten synthetischen Indexe für 
Verbraucherpreise, Produktionspreise in 
der Industrie und der Dienstleistungen und 
die Stundenlöhne aus Kollektivverträgen 
verwendet (Art. 60 Absatz 3 des GvD Nr. 
36/2023).Der oben genannten Kosten-
Index wird zusammen mit der 
entsprechenden Berechnungsmethodik 
auf dem institutionellen Portal des ISTAT 
gemäß den einschlägigen europäischen 
und nationalen Rechtsvorschriften über die 
Mitteilung und Verbreitung amtlicher 
statistischer Informationen veröffentlicht. 
Durch eine vom Ministerium für 
Infrastruktur und Verkehr, nach Anhörung 
des ISTAT, erlassene Maßnahme werden 
weitere Indexkategorien oder weitere 
typologische oder güterbezogene 
Spezifikationen der Indexkategorien 
festgelegt, die innerhalb der bereits vom 

2. Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 si 
procede alla revisione dei prezzi.  
La clausola di revisione dei prezzi non 
apporta modifiche che alterino la natura 
generale del contratto, si attiva al 
verificarsi di particolari condizioni di natura 
oggettiva che determinano una variazione 
del costo della fornitura in aumento o in 
diminuzione, superiore al 5 per cento 
dell’importo complessivo e opera nella 
misura dell’80 per cento della variazione 
stessa, in relazione alle prestazioni da 
eseguire. 
Ai fini della determinazione della 
variazione dei costi e dei prezzi di cui 
sopra si utilizzano gli indici sintetici 
elaborati dall’ISTAT dei prezzi al 
consumo, dei prezzi alla produzione 
dell’industria e dei servizi e gli indici delle 
retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 
comma 3 del D.lgs. 36/2023). Gli indici di 
costo di cui sopra sono pubblicati, 
unitamente alla relativa metodologia di 
calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT 
in conformità alle pertinenti disposizioni 
normative europee e nazionali in materia 
di comunicazione e diffusione 
dell’informazione statistica ufficiale. Con 
provvedimento adottato dal Ministero 
dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito 
l’ISTAT, sono individuate eventuali 
ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori 
specificazioni tipologiche o merceologiche 
delle categorie di indici individuate 
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ISTAT erstellten Indexe identifiziert 
werden. 
Zur Deckung der Mehrkosten, die sich aus 
der in diesem Artikel genannten 
Preisänderung ergeben, verwenden die 
Vergabestellen: 
a) im Rahmen von 50 %, die Mittel, die in 

der Kostenübersicht jeder Intervention 
speziell für unvorhergesehene 
Ausgaben vorgesehen sind, 
unbeschadet der Beträge, die sich auf 
bereits eingegangene vertragliche 
Verpflichtungen beziehen, sowie der 
zusätzlichen Beträge, die derselben 
Vergabestelle zur Verfügung stehen 
und jährlich für dieselbe Intervention 
zugewiesen werden; 

b) Beträge, die sich aus Abschläge 
ergeben, sofern die geltenden 
Vorschriften keine andere Bestimmung 
vorsehen; 

c) die verfügbaren Beträge für andere 
abgeschlossene Bauvorhaben, die in 
die Zuständigkeit derselben 
Vergabestelle fallen und für die die 
entsprechenden 
Abnahmebescheinigungen ausgestellt 
oder die  Bescheinigung der 
ordnungsgemäßen Ausführung der 
Arbeiten durchgeführt wurden, unter 
Einhaltung der Verfahren für die 
Ausgabenabrechnung und im Rahmen 
der noch verfügbaren genehmigten 
Ausgaben. 

 

nell’ambito degli indici già prodotti 
dall’ISTAT. 
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti 
dalla revisione prezzi di cui al presente 
articolo le stazioni 
appaltanti utilizzano: 
a) nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente accantonate per imprevisti 
nel quadro economico di ogni intervento, 
fatte salve le somme relative agli impegni 
contrattuali già assunti, e le eventuali 
ulteriori somme a disposizione della 
medesima stazione appaltante e stanziate 
annualmente relativamente allo stesso 
intervento; 
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se 
non ne è prevista una diversa 
destinazione dalle norme vigenti; 
c) le somme disponibili relative ad altri 
interventi ultimati di competenza della 
medesima stazione appaltante e per i 
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 
emessi i certificati di regolare esecuzione, 
nel rispetto delle procedure contabili della 
spesa e nei limiti della residua spesa 
autorizzata disponibile. 
 

3. Gemäß Art. 9 und Art. 120 Absatz 9 
GvD Nr. 36/2023 hat die benachteiligte 
Partei, die das betreffende Risiko nicht 
freiwillig übernommen hat, das Recht, 
die Vertragsbedingungen nach Treu 
und Glauben neu zu verhandeln, 
wenn außergewöhnliche und 
unvorhersehbare Umstände eintreten, 
die sich von der normalen Entwicklung, 
den üblichen Konjunkturschwankungen 
und dem Marktrisiko unterscheiden und 
die das ursprüngliche Gleichgewicht 
des Vertrags erheblich verändern. Die 

3. Ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 120 
comma 9 del D.Lgs. 36/2023 se 
sopravvengono circostanze 
straordinarie e imprevedibili, estranee 
alla normale alea, all’ordinaria 
fluttuazione economica e al rischio di 
mercato e tali da alterare in maniera 
rilevante l’equilibrio originario del 
contratto, la parte svantaggiata, che 
non abbia volontariamente assunto il 
relativo rischio, ha diritto alla 
rinegoziazione secondo buona fede 
delle condizioni contrattuali. Gli 
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Kosten für die Neuverhandlung werden 
dem Ausführenden aus den 
verfügbaren Mitteln gezahlt, die der 
Kostenübersicht der Intervention unter 
den unvorhergesehenen Posten und 
Rückstellungen angegeben sind, wobei 
auch die Einsparungen aus den 
Abschlägen verwendet werden können. 
Im Rahmen der oben genannten Mittel 
beschränkt sich die Neuverhandlung 
auf die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Gleichgewichts des zu 
vergebenden Auftrags, wie es sich aus 
der Ausschreibung und der 
Zuschlagserteilung ergibt, ohne dessen 
wirtschaftliche Substanz zu verändern. 
Wird die Leistung durch die 
vorgenannten Umstände für eine der 
Vertragsparteien teilweise oder 
vorübergehend nutzlos oder 
unbrauchbar, so hat diese Anspruch 
auf eine verhältnismäßig Minderung der 
Gegenleistung nach den Regeln der 
teilweisen Unmöglichkeit. Die 
öffentlichen Auftraggeber und die 
Vergabestellen begünstigen die 
Aufnahme von 
Nachverhandlungsklauseln in den 
Vertrag, indem sie diese in der 
Bekanntmachung oder im Aufruf zum 
Wettbewerb bekannt machen, 
insbesondere wenn der Auftrag 
aufgrund seiner Dauer, des 
wirtschaftlichen Bezugsrahmens oder 
anderer Umstände dem Risiko von 
Interferenzen besonders ausgesetzt ist. 
In Anwendung des Grundsatzes der 
Wahrung des vertraglichen 
Gleichgewichts gelten die 
Bestimmungen der Artikel 60 und 120 
GvD Nr. 36/2023. Siehe besondere 
Vergabebedingungen Teil II. 

 

oneri per la rinegoziazione sono 
riconosciuti all’esecutore a valere 
sulle somme a disposizione indicate 
nel quadro economico dell’intervento, 
alle voci imprevisti e accantonamenti 
e, se necessario, anche utilizzando le 
economie da ribasso d’asta. 
Nell’ambito delle risorse individuate 
come sopra, la rinegoziazione si limita 
al ripristino dell’originario equilibrio del 
contratto oggetto dell’affidamento, 
quale risultante dal bando e dal 
provvedimento di aggiudicazione, 
senza alterarne la sostanza 
economica. Se le circostanze 
sopravvenute di cui sopra rendono la 
prestazione, in parte o 
temporaneamente, inutile o 
inutilizzabile per uno dei contraenti, 
questi ha diritto a una riduzione 
proporzionale del corrispettivo, 
secondo le regole dell’impossibilità 
parziale. Le stazioni appaltanti e gli 
enti concedenti favoriscono 
l’inserimento nel contratto di clausole 
di rinegoziazione, dandone pubblicità 
nel bando o nell’avviso di indizione 
della gara, specie quando il contratto 
risulta particolarmente esposto per la 
sua durata, per il contesto economico 
di riferimento o per altre circostanze, 
al rischio delle interferenze da 
sopravvenienze. In applicazione del 
principio di conservazione 
dell’equilibrio contrattuale si applicano 
le disposizioni di cui agli articoli 60 e 
120 del D.lgs. 36/2023.  
vedi capitolato speciale parte II. 

  
  

ART. 8 
ENDGÜLTIGE SICHERHEIT 

ART. 8 
GARANZIA DEFINITIVA 
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1. Sofern nichts anderes im Teil II der 
vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist 
der Auftragsausführende verpflichtet, im 
Sinne des Art. 117 GvD 36/2023 und des 
Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des Landes 
Südtirol, eine endgültige Sicherheit in Höhe 
von 2% des Vertragspreises, je nach Wahl 
des Bieters entweder in Form einer Kaution 
oder Bürgschaft nach den Modalitäten des 
Art. 106 GvD 36/2023, vorzulegen.  

1. Se non è diversamente previsto nella 
Parte II del presente capitolato speciale, 
l’esecutore è obbligato a norma dell’art. 
117 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 36 della 
L.P. della Provincia di Bolzano n. 16/2015 
a presentare una garanzia definitiva nella 
misura del 2% dell’importo contrattuale, 
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell’offerente, con le modalità di cui 
106 del D.lgs. 36/2023. 

 
Ist die endgültige Sicherheit in Form der 
Bürgschaft geleistet, muss sie der 
Standardvorlage gemäß Art. 117, Absatz 12 
des GvD Nr. 36/2023, genehmigt durch 
Dekret des Ministers für Unternehmen und 
Made in Italy in Absprache mit dem Minister 
für Infrastruktur und Verkehr und dem 
Minister für Wirtschaft und Finanzen, 
entsprechen (aktuell DM vom 16. 
September 2022 Nr. 193). 
 

Se prestata nella forma della garanzia 
fideiussoria, la garanzia definitiva deve 
essere conforme allo schema-tipo di 
all’articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 
approvato con decreto del Ministro delle 
imprese e del made in Italy di concerto con 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 
2022 n. 193). 

Laut Anwendungsrichtlinie der Autonome 
Provinz Bozen Nr. 2 Provisorische und 
endgültige Sicherheit i.g.F.  findet der erste 
Satz von Abs. 1 Art. 117 GvD 36/2023  dort 
wo die Höhe der endgültigen Sicherheit 
festgelegt wird, keine Anwendung.  
Der erste Satz Absatz 1 und der erste und 
zweite Satz Absatz 2 des Art. 117 des GvD 
36/2023 finden ebenfalls keine Anwendung. 
Für die endgültige Sicherheit gelten die 
Begünstigungen der Reduzierung gemäß 
Art. 106 Absatz 8 GvD 36/2023 nicht. 
 

Ai sensi della Linea guida PAB Nr. 2 – 
garanzia provvisoria e garanzia definitiva 
e s.m.i non trova applicazione il primo 
periodo del comma 1 dell’art. 117 d.lgs. 
36/2023 nella parte in cui si prevede 
l’ammontare della garanzia definitiva.  
Non trovano inoltre applicazione i periodi 2, 
il secondo periodo del comma 1 ed il primo 
e secondo periodo del comma 2 dell’art. 
117 del D.lgs. 36/2023. Per la garanzia 
definitiva non si applicano i benefici della 
riduzione di cui all’art. 106 comma 8 del 
D.lgs. 36/2023.  

  
2. Die endgültige Sicherheit wird geleistet als 

Garantie für die Erfüllung sämtlicher sich 
aus dem Vertrag ergebenden 
Verpflichtungen und dem etwaigen 
Schadenersatz bei Nichterfüllung 
derselben, sowie als Garantie für die 
Rückerstattung jener Beträge, die dem 
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, aber die 
Summe der Endabrechnung übersteigen. 
Davon unbeschadet bleibt auf jeden Fall der 
Ersatz des Mehrschadens zu Lasten des 
Auftragnehmers.  

2. La garanzia definitiva viene prestata a 
garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni derivanti dal contratto e del 
risarcimento di danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle eventuali somme pagate in 
più all’appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, fatta salva 
comunque la risarcibilità del maggior 
danno verso l’appaltatore. 
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3. Die Verwaltung hat das Recht, die 
endgültige Sicherheit im Ausmaß des 
garantierten Höchstbetrages für die 
zusätzlichen Ausgaben, die für die 
Fertigstellung der Vertragsleistungen 
anfallen sollten, geltend zu machen, wenn 
die Vertragsaufhebung dem 
Auftragsausführenden angelastet wurde. 
Ebenso hat die Verwaltung das Recht die 
Sicherheit für die Bezahlung der vom 
Auftragsausführenden geschuldeten 
Beträge für die Nichterfüllung aufgrund der 
Nichtbefolgung der Bestimmungen und der 
Vorschriften der Kollektivverträge, der 
Gesetze und Verordnungen über die 
Wahrung, Schutz, Versicherung, Fürsorge 
und physische Sicherheit der für die 
Ausführung des Vertrages zuständigen 
Arbeiter, geltend zu machen. 

3. L’amministrazione ha il diritto di valersi 
della garanzia definitiva nei limiti 
dell’importo massimo garantito, per 
l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 
completamento delle prestazioni 
contrattuali nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno dell’esecutore 
e ha il diritto di valersi della garanzia per 
procedere al pagamento di quando dovuto 
dall’esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all’esecuzione del contratto.  

 

  
4. Die Bürgschaft wird mit zunehmendem 

Fortschritt der Durchführung der Leistungen 
und je nach deren Ausmaß bis zu einem 
Höchstausmaß von achtzig Prozent des 
gesicherten Anfangsbetrags gemäß 
Art.117, Abs. 8 GvD 36/2023 schrittweise 
freigegeben. Bedingung für die Freigabe ist 
insbesondere die Vorlage eines Dokuments 
beim Bürgen seitens des Auftragnehmers, 
welches die erfolgte Durchführung der 
vertraglichen Leistungen bestätigt. Dieses 
Dokument wird in regelmäßigen Abständen 
vom Auftraggeber ausgestellt. 
Der Restbetrag der endgültigen Sicherheit 
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung oder über die Prüfung der 
Konformität aufrecht. 

4. La garanzia è progressivamente svincolata 
in ragione e a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione delle prestazioni, nel limite 
massimo dell’ottanta per cento dell’iniziale 
importo garantito secondo quanto stabilito 
all’art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In 
particolare lo svincolo avviene 
subordinatamente alla preventiva 
consegna da parte dell’appaltatore 
all’istituto garante di un certificato 
attestante l’avvenuta esecuzione delle 
prestazioni contrattuali. Tale documento è 
emesso periodicamente dal committente. 

      L’ammontare residuo della garanzia 
definitiva deve permanere fino alla data di 
emissione del certificato di regolare 
esecuzione o del certificato di conformità. 

  
5. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit laut 

gegenständlichem Artikel bewirkt den 
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung 
der provisorischen Kaution, die vom 
Auftragsausführenden bei Angebotsabgabe 
vorgelegt wurde. Der Zuschlag wird dem 

5. La mancata costituzione della garanzia di 
cui al presente articolo determina la 
decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta da parte 
dell’esecutore e l’aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria. 
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nächstgereihten Teilnehmer laut 
Rangordnung erteilt. 
  

6. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter 
40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet 
werden. 

6. Per gli affidamenti diretti di importo 
inferiore a 40.000 euro non è dovuta 
alcuna garanzia 

  
ART. 9 

UNTERVERGABE 
ART. 9 

SUBAPPALTO 
  
  

1. Für die Untervergabe gelten die 
Bestimmungen gemäß Art. 119 GvD 
36/2023. 

1. In materia di subappalto valgono le 
disposizioni previste in materia dall’art. 119 
del D.lgs. 36/2023. 

  
2. Die Untervergabe ist nur nach 

Genehmigung der auftraggebenden 
Verwaltung zulässig. 

2. Il subappalto è ammesso solo previa 
autorizzazione dell’Amministrazione 
committente. 

3. Die Genehmigung zur Untervergabe  
unterliegt den folgenden Bedingungen: 

 
- Der Unterauftragnehmer muss die 

vorgeschriebenen 
Qualifikationsanforderungen in Bezug auf 
die untervergebene Leistung erfüllen (Art. 
119 Absatz 4 Buchst. a) des GvD 
36/2023) und es dürfen keine 
Ausschlussgründe gemäß Kapitel II Titel 
IV Teil V Buch II des Kodex gegen ihn 
vorliegen (Art. 119 Absatz 4 Buchst. b) 
GvD 36/2023); 
 

3. L’autorizzazione al subappalto è 
sottoposta alle seguenti condizioni: 

 
- che il subappaltatore possegga i requisiti 

di qualificazione prescritti in relazione 
alla prestazione subappaltata (art. 119 
co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non 
sussistano a suo carico le cause di 
esclusione di cui al Capo II del Titolo IV 
della Parte V del Libro II del Codice (art. 
119 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023); 

 

- dass der Auftragsausführende bei 
Angebotsabgabe die Teile der 
Vertragsleistungen angegeben hat, die 
als Unteraufträge vergeben werden sollen 
(Art. 119 Abs 4 Buchst. c) GvD. 36/2023); 
Diese Angabe muss im Falle von 
Varianten und/oder Änderungen während 
der Ausführung im Sinne des Art. 48 L.G. 
16/2015 bei Zuschlagserteilung gemacht 
werden; 

 
- dass der Auftragsausführende 

mindestens zwanzig Tage vor dem Tag 
des tatsächlichen Beginns der 
Ausführung der betreffenden Leistungen 
den Vertrag über die Untervergabe bei 

- che l’esecutore all’atto dell’offerta abbia 
indicato le parti di prestazione 
contrattuale che intende subappaltare 
(art. 119 comma 4 lett.c) D.Lgs. 
36/2023); in caso di variazioni e/o 
modifiche ex art. 48 L.P. 16/2015 in corso 
di esecuzione tale indicazione deve 
essere fatta all’atto dell’affidamento; 

 
 
 

- che almeno venti giorni prima della data 
di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni, l’esecutore provveda 
al deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante contraente, 
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der Vergabestelle, im Original oder 
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 119 
Abs. 5 GvD Nr. 36/2023); 

in originale o in copia autentica (art. 119 
co. 5 D.lgs. 36/2023); 

 
- dass der Auftragsausführende bei 

Hinterlegung des Vertrags über die 
Untervergabe bei der Vergabestelle 
ferner die Bescheinigung vorlegt, dass 
der/die Unterauftragnehmer in Bezug auf 
die an ihn/sie vergebene Leistung die 
vorgeschriebenen 
Qualifikationsanforderungen erfüllt, sowie 
die Erklärung des Unterauftragnehmers, 
dass keine Ausschlussgründe gemäß 
Kapitel II Titel IV Teil V Buch II des Kodex 
und den Besitz der Anforderungen gemäß 
Art. 100 und 103 des GvD 36/2023 
vorliegen; 

- che al momento del deposito del 
contratto di subappalto, l’esecutore 
trasmetta altresì la certificazione 
attestante il possesso da parte del/i 
subappaltatore/i dei requisiti di 
qualificazione prescritti in relazione alla 
prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore 
attestante l’assenza in capo ai 
subappaltatori delle cause di esclusione 
di cui al Capo II del Titolo IV della Parte 
V del Libro II del Codice e il possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del 
D.lgs. 36/2023. 

- dass gegenüber dem 
Unterauftragnehmer kein Verbot laut den 
Antimafia-Bestimmungen gemäß GvD 
vom 6. September 2011, Nr. 159 i.g.F 
vorliegt; 

 
- dass der Auftragnehmer, für sich und für 

die Unterauftragnehmer, der 
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten die 
Unterlagen über die erfolgte Meldung an 
die Behörden für soziale Fürsorge, an die 
Versicherungsanstalten und an die 
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls 
erforderlich, eine Kopie des 
Sicherheitsplans übermittelt (Art. 119 
Abs. 7 GvD 36/2023); 

- che non sussista nei confronti del 
subappaltatore, alcuno dei divieti di cui 
alla normativa antimafia prevista dal 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 
successive modificazioni; 
 

- che l’affidatario e, per suo tramite, i 
subappaltatori, trasmettano alla stazione 
appaltante contraente prima dell’inizio 
della prestazione contrattuale, la 
documentazione di avvenuta denunzia 
agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia del piano 
di sicurezza se del caso  (art. 119 comma 
7 del D.Lgs. 36/2023); 
 

- dass der Auftragsausführende dem 
Vertrag über die Untervergabe oder 
dessen beglaubigte Kopie die Erklärung 
über das Vorliegen oder Nichtvorliegen 
eines eventuellen Kontroll- oder 
Verbindungsverhältnisses mit dem 
Inhaber des Unterauftrages laut Art. 2359 
ZGB beilegt. Im Falle einer 
Bietergemeinschaft oder eines 
Konsortiums ist diese Erklärung von 
jedem der daran beteiligten 
Gesellschaften abzugeben Art. 119 Abs. 
16 GvD. 36/2023. 
 

- che l’esecutore alleghi al contratto del 
subappalto o alla sua copia autentica la 
dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. 
con il titolare del subappalto. In caso di 
RTI o consorzio, analoga dichiarazione 
deve essere rilasciata da tutte le imprese 
costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 
comma 16 del D.lgs. 36/2023). 
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Bei Fehlen der oben genannten 
Unterlagen kann die Untervergabe nicht 
erteilt werden. 

In mancanza della suddetta 
documentazione, il subappalto non è 
concesso. 

  
4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und in 

Ermangelung der Prüfung im Sinne von Art. 
32 L.G. 16/2015 über das Nichtvorliegen 
der Ausschlussgründe gemäß Kapitel II 
Titel IV Teil V Buch II des Kodex; gilt die 
Untervergabe mit ausdrücklicher 
Auflösungsklausel als erteilt. Falls die 
Ergebnisse der Antimafiaunterlagen und 
der stichprobenartigen Kontrollen im Sinne 
des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ sind, 
gilt die Genehmigung des Unterauftrages 
als widerrufen. 

 
In den Fällen, in denen der Auftraggeber 
von aufgrund der Kontrollen gemäß Art. 32 
LG Nr. 
16/2015 feststellt, dass der 
Unterauftragnehmer zum Zeitpunkt des 
Genehmigungsantrags nicht die 
vorgeschriebenen subjektiven 
Anforderungen erfüllte, widerruft er die 
Genehmigung und nimmt die 
diesbezügliche Meldung an die 
zuständigen Behörden vor. 

4. In assenza della documentazione 
antimafia ed in assenza della verifica ai 
sensi dell’art. 32 L.P. 16/15 circa 
l’insussistenza delle cause di esclusione di 
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del 
Libro II del Codice, il subappalto si intende 
concesso in pendenza di condizione 
risolutiva; qualora la documentazione 
antimafia così come i controlli a campione 
eseguiti ai sensi dell’art. 32 L.P. 16/15 
risultino negativi, l’autorizzazione al 
subappalto si intende revocata. 
 
Nei casi in cui l’Amministrazione 
committente rilevi, a seguito dei controlli 
effettuati ai sensi dell’art. 32 della l.p. 
16/2015, che il subappaltatore, al 
momento della richiesta di autorizzazione, 
non era in possesso dei prescritti requisiti 
soggettivi, procede alla revoca della 
predetta autorizzazione e alla 
segnalazione del fatto alle autorità 
competenti. 
 

  
5. Der Regelung des Unterauftrages 

unterliegen die Verträge des Lieferanten 
mit Dritten gemäß Art. 119, Abs. 2, Sätze 1 
und 2 GvD 36/2023. 

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto 
i contratti del fornitore con un soggetto 
terzo di cui all’art.119 comma 2, 1° e 2° 
periodo D.Lgs. 36/2023 

  
6. Die einfache Übergabe der Güter am 

Ausführungsort des Vertrages mit der 
entsprechenden Verteilung in den Räumen 
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag. 

6. Non è subappalto la mera consegna nel 
luogo di esecuzione del contratto dei beni, 
con relativa distribuzione nei locali da parte 
di un soggetto terzo. 

  
7. Gemäß Art. 119 Abs 3 Buchst. d) GvD 

36/2023 stellen die folgenden Kategorien 
von Lieferungen oder Dienstleistungen, 
aufgrund ihrer Besonderheit, keine 
Tätigkeiten, die als Unterauftrag vergeben 
werden können, dar (und unterliegen 
folglich nicht der entsprechen Regelung):  
 

7. Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett.d) del 
D.lgs. 36/2023 non si configurano come 
attività affidate in subappalto (e sono 
conseguentemente sottratte alla relativa 
disciplina), per la loro specificità, le 
seguenti categorie di forniture o servizi: 
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- die Vergabe von spezifischen Tätigkeiten 
an selbstständige Arbeiter, für welche es 
notwendig ist, die Mitteilung an die 
Vergabestelle durchzuführen (Art. 119 
Abs 3 Buchst. a) GvD 36/2023; 
 

- die Leistungen zugunsten vom/n 
Auftragnehmer/n aufgrund von 
dauerhaften Kooperations-, 
Dienstleistungs- und/oder Lieferverträgen, 
welche vor Ausschreibung des 
gegenständlichen Vergabeverfahrens 
abgeschlossen wurden. Die 
entsprechenden Verträge werden bei der 
Vergabestelle vor oder bei 
Unterzeichnung des Vergabevertrages 
hinterlegt (Art. 119 Abs 3 Buchst. d) GvD 
36/2023). 

- l'affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi, per le quali occorre 
effettuare comunicazione alla stazione 
appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.lgs. 
36/2023); 
 

- le prestazioni rese in favore del/i 
soggetto/i affidatario/i in forza di contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o 
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla 
indizione della presente procedura di 
gara. I relativi contratti devono essere 
depositati alla stazione appaltante prima 
o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) 
D.lgs. 36/2023). 

  
8. Die Verwaltungen können gemäß Art. 119 

Abs. 15 des GvD 36/2023 in den 
Vergabeunterlagen 
vertragsgegenständliche Leistungen oder 
Bauleistungen angeben, die Gegenstand 
der Vergabe sind, und untervertragbar 
sind, die aber aufgrund der besonderen 
Merkmale des Auftrags und der 
Notwendigkeit, unter Berücksichtigung 
der Art oder der Komplexität der 
Dienstleistungen oder auszuführenden 
Bauleistungen, die Kontrolle der 
Baustellentätigkeiten und allgemein der 
Arbeitsplätze zu verstärken oder einen 
erhöhten Schutz der Arbeitsbedingungen 
und der Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer zu gewährleisten oder der 
Gefahr einer kriminellen Unterwanderung 
vorzubeugen, nicht weiter untervergeben 
werden können und vom Auftragnehmer 
selbst ausgeführt werden müssen. Die 
letztgenannte Bewertung bleibt 
unberücksichtigt, wenn die zusätzlichen 
Unterauftragnehmer in der Liste der 
Lieferanten, Dienstleister und Erbringer 
gemäß Artikel 1 Abs. 52 des Gesetzes Nr. 
190 vom 6. November 2012 oder im Anti-
Mafia-Register der Auftragsausführenden 
gemäß Art. 30 der GD Nr. 189 vom 17. 

8. Le Amministrazioni ai  sensi dell’art. 119 
comma 17 del D.lgs. 36/2023 possono 
indicare nei documenti di gara le 
prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto che, pur subappaltabili, 
non possono formare oggetto di ulteriore 
subappalto, in ragione delle specifiche 
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, 
tenuto conto della natura o della 
complessità delle prestazioni o delle 
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il 
controllo delle attività di cantiere e più in 
generale dei luoghi di lavoro o di garantire 
una più intensa tutela delle condizioni di 
lavoro e della salute e sicurezza dei 
lavoratori oppure di prevenire il rischio di 
infiltrazioni criminali, debbano essere 
svolte dall’appaltatore. Si prescinde da tale 
ultima valutazione quando i subappaltatori 
ulteriori siano iscritti nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
ovvero nell’anagrafe antimafia degli 
esecutori istituita dall’articolo 30 del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229. 
Vedi capitolato speciale parte II 



 

 

10.08.2023  23 

 

Oktober 2016, umgewandelt mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 229 
vom 15. Dezember 2016, eingetragen 
sind.  
siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II 

 

 
 
 

  
9. Der Auftragnehmer muss die 

Koordinierung aller Unterauftragnehmer 
gewährleisten, so dass die von den 
einzelnen Unterauftragnehmern erstellten 
spezifischen Sicherheitspläne 
untereinander und mit dem vom 
Auftragnehmer vorgelegten Plan 
übereinstimmen. Im Falle einer 
Bietergemeinschaft oder eines 
Konsortiums obliegt diese Pflicht dem 
federführenden Unternehmen (Art. 119 
Abs.15 GvD Nr. 36/2023).  

9. L’affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori, al 
fine di rendere gli specifici piani di 
sicurezza redatti dai singoli subappaltatori 
compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di 
consorzio tale obbligo incombe sul 
mandatario (art. 119 co.15 del D.lgs. 
36/2023). 

  
10. Der Auftragsausführende zahlt den 

Unterauftragnehmern die für die 
vergebenen Leistungen anfallenden 
Sicherheitskosten und die Kosten für die 
Arbeitskräfte ohne jeglichen Abschlag (Art. 
119 Abs.12 GvD Nr. 36/2023). 

10. L’esecutore corrisponde gli oneri della 
sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici, senza alcun 
ribasso (art. 119 co. 12 del D.lgs. 36/2023). 

  
11. Der Auftragnehmer und der 

Unterauftragnehmer haften der 
Vergabestelle gegenüber 
gesamtschuldnerisch für die Leistungen, 
die Gegenstand des Unterauftrags sind 
(Art. 119 Abs.6 GvD Nr. 36/2023). 

11. Il contraente principale e il subappaltatore 
sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di 
subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs. 
36/2023). 

  
12. Der Auftragsausführende verpflichtet sich 

die Verwaltung von allen Ansprüchen Dritter 
für Gegebenheiten und Verschulden, 
welche dem Unterauftragnehmer oder 
seinen Gehilfen zurechenbar sind, frei- und 
schadlos zu halten.  

12. L’esecutore si obbliga a manlevare e 
tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe 
imputabili al subappaltatore o ai suoi 
ausiliari. 

 
  

13. Der Auftragsausführende verpflichtet sich, 
die Verträge über die Unteraufträge 
unverzüglich aufzulösen, falls die 
Verwaltung während der Ausführung 
derselben Nichterfüllungen der 
Unterauftragnehmer feststellen sollte, 

13. L’esecutore si obbliga a risolvere 
tempestivamente i contratti di subappalto, 
qualora durante l’esecuzione degli stessi, 
vengano accertati dall’Amministrazione 
inadempimenti delle imprese 
subappaltatrici di rilevanza tale da 



 

 

10.08.2023  24 

 

welche die Auflösung, unter 
Berücksichtigung des Interesses der 
Verwaltung, rechtfertigen würden. In 
diesem Fall hat der Auftragsausführende 
weder Anspruch auf Schadenersatz seitens 
der Verwaltung noch auf Aufschub der 
Fristen für die Vertragserfüllung. 

giustificare la risoluzione, avuto riguardo 
all’interesse dell’Amministrazione; in tal 
caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun 
indennizzo da parte dell’Amministrazione 
né al differimento dei termini di esecuzione 
del contratto. 

  
14. Der Auftragnehmer muss die 

Unterauftragnehmer, bei welchen nach 
entsprechender Prüfung das Vorliegen von 
Ausschussgründen gemäß Kapitel II Titel IV 
Teil V Buch II des Kodex (Art. 119 Abs. 10 
GvD 36/2023) festgestellt wurde, ersetzen. 

14. L’affidatario deve provvedere a sostituire i 
subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato la 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui 
al Capo II del Titolo IV della Parte V del 
Libro II del Codice (art. 119 co.10 del 
D.Lgs. 36/2023).  

  
15. Der Auftragsausführende haftet 

gesamtschuldnerisch mit dem 
Unterauftragnehmer für die Erfüllung der 
geltenden Sicherheitspflichten, die 
Letzterem obliegen (Art. 119 Abs.12 GvD 
Nr. 36/2023). 

15. L’esecutore è solidalmente responsabile 
con il subappaltatore degli adempimenti, 
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente 
(art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023). 

  
16. Bei Nichterfüllung der vorhergehenden 

Pflichten seitens des Auftragsausführenden 
kann die Verwaltung den Hauptvertrag 
aufheben, unbeschadet des 
Schadenersatzanspruches. 

16. In caso di inadempimento dell’esecutore 
agli obblighi di cui ai commi precedenti, 
l’Amministrazione può risolvere il contratto 
principale, salvo il diritto al risarcimento del 
danno. 

  
17. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der 

Vergabestelle, für alle Unterverträge den 
Namen des Unterauftragnehmers, den 
Vertragsbetrag, den Gegenstand der 
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder 
Lieferungen mitzuteilen.  

17. È fatto obbligo all'appaltatore di 
comunicare alla stazione appaltante, per 
tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del contratto, l'oggetto 
del lavoro, servizio o fornitura affidati.  

  
18. Im Falle von Bietergemeinschaften kann 

das auftraggebende Unternehmen direkt 
die Unterauftragsverträge über ihren 
Ausführungsanteil abschließen, sofern das 
beauftragte Unternehmen die 
Genehmigung zur Untervergabe obiger 
Verträge beantragt. 

18. In caso di raggruppamento temporaneo tra 
operatori economici, l’impresa mandante 
può stipulare direttamente i contratti di 
subappalto relativi alla propria quota di 
esecuzione, purché l’autorizzazione al 
subappalto relativa ai suddetti contratti sia 
richiesta dall’impresa mandataria. 

  
19. Gemäß Art. Art. 119 Abs.12 GvD Nr. 

36/2023, muss der Unterauftragnehmer, für 
die mit Unterauftrag vergebenen 
Leistungen, dieselben Qualitäts- und 

19. Ai sensi dell’art. 119 comma 12 del D.lgs. 
36/2023  il subappaltatore, per le 
prestazioni affidate in subappalto, deve 
garantire gli stessi standard qualitativi e 
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Leistungsstandards gewährleisten wie sie 
im Vergabevertrag vorgesehen sind. Er 
muss den Arbeitnehmern eine 
wirtschaftliche und rechtliche Behandlung 
zuerkennen, die nicht niedriger ist als die 
vom Auftragnehmer gewährte, 
einschließlich der Anwendung derselben 
nationalen Kollektivverträge, wenn die 
Tätigkeiten, die Gegenstand des 
Unterauftrags sind mit denen 
übereinstimmen, die den 
Auftragsgegenstand kennzeichnen oder 
Arbeiten betreffen, die den 
vorherrschenden Kategorien angehören 
und im Unternehmensgegenstand des 
Auftragnehmers vorhanden sind.             

 

prestazionali previsti nel contratto di 
appalto e riconoscere ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello garantito dall’appaltatore, 
inclusa l’applicazione dei medesimi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, 
qualora le attività oggetto di subappalto 
coincidano con quelle caratterizzanti 
l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le 
lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto 
sociale dell’appaltatore. 

  
20. Im Falle der Vergabe eines Unterauftrages, 

kann die Vergabestelle vom Auftragnehmer 
den Nachweis des PASSOE des 
Unterauftragnehmers verlangen. 

20. In caso di ricorso al subappalto, la stazione 
appaltante potrà richiedere 
all’aggiudicatario la presentazione del 
PASSOE dell’impresa subappaltatrice. 

  
ART. 10 

FERTIGSTELLUNGSFRIST DER 
LIEFERUNG 

ART. 10 
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA 

  
1. Die Frist für die Fertigstellung der 

Lieferungen beträgt:  
Nr. siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II.  

aufeinander folgende Kalendertage, die ab 
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung 
des Protokolls über den Beginn der 
Ausführung des Vertrages gerechnet 
werden. 

1. Il tempo utile per dare ultimate tutte le 
forniture è di:  
n. vedi capitolato speciale parte II.  
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
giorno successivo all’emissione del 
verbale dell’avvio dell’esecuzione del 
contratto. 

  
2. Innerhalb dieser Frist müssen dem 

Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung auch alle 
Bescheinigungen über die Materialien und 
die Konformitätserklärungen zur 
durchgeführten Lieferung vorgelegt 
werden. 

2. Entro tale termine devono essere anche 
presentate al direttore dell’esecuzione tutte 
le certificazioni relative ai materiali e le 
dichiarazioni di conformità relative alla 
fornitura effettuata. 

  
3. Lieferungen, welche eine Installierung 

erfordern, gelten als fristgerecht übergeben, 
3. Per le forniture che richiedono 

l’installazione, il termine di ultimazione si 
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wenn die fachgerechte Verlegung der Güter 
erfolgt ist. 

intende osservato con la posa in opera dei 
prodotti a regola d’arte. 

  
4. Die Fertigstellungsfrist der Güter, welche 

aus mehreren Teilen bestehen, gilt als 
erfüllt, wenn alle Teile übergeben und 
verlegt, sowie alle Bescheinigungen der 
Materialen und Konformitätserklärungen 
der durchgeführten Lieferung vorgelegt 
wurden. 

4. Il termine di ultimazione per i prodotti 
costituiti da un complesso di più parti si 
intende compiuto quando tutte le parti 
siano state consegnate e poste in opera e 
siano state presentate tutte le certificazioni 
relative ai materiali e tutte le dichiarazioni 
di conformità relative alla fornitura 
effettuata. 

  
5. Es obliegt dem Lieferanten, dem 

Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die erfolgte 
Fertigstellung der Lieferung mitzuteilen. Der 
Verantwortliche für die Vertragsausführung 
führt mit dem Lieferanten die erforderlichen 
Überprüfungen innerhalb von fünf Tagen ab 
obengenannter Mitteilung durch, erlässt bei 
positivem Ausgang die Bescheinigung über 
die Fertigstellung innerhalb der 
nachfolgenden fünf Tage und übermittelt 
diese dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem 
Auftragnehmer (gemäß Art. 121 Abs. 9, 2 
Abschnitt, GvD Nr. 36/2023 )gleichlautende 
Kopie ausstellt. 

5. È onere del fornitore comunicare al 
direttore dell’esecuzione l’avvenuta 
ultimazione della fornitura. Il direttore 
dell’esecuzione procede entro cinque 
giorni dalla predetta comunicazione alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio 
con il fornitore e in caso di esito positivo 
emette il certificato di ultimazione nei 
successivi cinque giorni e lo invia al RUP, 
il quale ne rilascia copia conforme 
all’appaltatore (art. 121 comma 9 secondo 
periodo D.Lgs. 36/2023) 

 
ART. 11 

AUFSCHUB DER 
FERTIGSTELLUNGSFRIST – 
FRISTVERLÄNGERUNG UND 

AUSSETZUNG 

ART. 11 
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI 

ULTIMAZIONE – PROROGA E 
SOSPENSIONE 

  
1. Gründe für den Aufschub der 

Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche 
auf höhere Gewalt zurückzuführen sind und 
entsprechend nachgewiesen werden 
können. 

1. Costituiscono motivi di spostamento del 
termine di ultimazione quelli connessi a 
causa di forza maggiore, comprovati con 
valida documentazione. 

  
2. In diesen Fällen muss der Lieferant dem 

Auftraggeber innerhalb von drei Tagen ab 
Eintreten des Ereignisses und auf jedem 
Fall innerhalb der Vertragsfrist, die 
entsprechende Mitteilung machen. 

2. Il fornitore, in tali casi, deve dare 
comunicazione all’Amministrazione 
committente entro tre giorni dal verificarsi 
dell'evento e comunque entro il termine 
contrattuale. 
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3. Kann der Auftragsausführende aus ihm 
nicht zu vertretenden Gründen die 
Vertragsleistungen nicht innerhalb der 
gesetzten Frist fertigstellen, kann er 
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine 
Fristverlängerung beantragen. 
Auf jedem Fall beeinträchtigt die 
Fristverlängerung nicht die Rechte des 
Auftragsausführenden, sollte sich 
herausstellen, dass die längere Dauer der 
Vergabestelle zurechenbar ist.   
Über den Antrag auf Fristverlängerung 
entscheidet der einzige 
Verfahrensverantwortliche nach Anhörung 
des Direktors der Ausführung innerhalb von 
30 Tagen ab Eingang des Antrages (Art. 
Art. 121 Abs.8 GvD Nr. 36/2023).  

3. L’esecutore, se per cause a lui non 
imputabili non sia in grado di ultimare le 
prestazioni contrattuali nel termine fissato 
può richiederne una proroga, con congruo 
anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale. 
In ogni caso la sua concessione non 
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per 
l’eventuale imputabilità della maggiore 
durata a fatto della stazione appaltante. 
Sull’istanza di proroga decide il RUP 
sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo 
ricevimento (Art. 121 co.8 del D.Lgs. 
36/2023).  
 

  
4. Der Auftragsausführende hat weder Recht 

auf Auflösung des Vertrags noch auf 
irgendeine Art von Entschädigung, falls die 
Durchführung aus nicht zu vertretenden 
Gründen der Vergabestelle nicht innerhalb 
der Vertragsfrist erfolgt, unabhängig von 
der zusätzlich beanspruchten Zeit (Art. 121 
Abs.8 GvD Nr. 36/2023). 

4. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento 
del contratto, né ad alcuna indennità 
qualora l’esecuzione, per qualsiasi causa 
non imputabile alla stazione appaltante, 
non sia ultimata nel termine contrattuale, 
quale che sia il maggior tempo impiegato 
(Art. 121 co.8 del D.Lgs. 36/2023). 

  
5. Während der Durchführung der Lieferung 

kann der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung die vollständige oder 
teilweise Aussetzung der Ausführung in den 
Fällen und nach den Modalitäten gemäß 
Art. 121 GvD Nr. 36/2023 Anhang II.14 des 
GvD 36/2023 anordnen. 

5. Durante l’esecuzione della fornitura, il 
direttore dell’esecuzione potrà sospendere 
totalmente o parzialmente l’esecuzione nei 
casi e con le modalità di cui all’art. 121 del 
D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.14 del 
D.lgs. 36/2023 

  
6. Die Aussetzung wird für den unbedingt 

erforderlichen Zeitraum verfügt. Sobald die 
Aussetzungsgründe nicht mehr vorliegen, 
verfügt der einzige 
Verfahrensverantwortliche die 
Wiederaufnahme der Ausführung und legt 
gemäß Art. 121 und Anlage II.14 des GvD 
Nr. 36/2023 die neue Vertragsfrist fest. 

6. La sospensione è disposta per il tempo 
strettamente necessario. Cessate le cause 
della sospensione, il RUP dispone la 
ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo 
termine contrattuale con le modalità di cui 
all’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 

  
7. In den Fällen gemäß Art. Art. 121 Abs.1, 2 

und 5 GvD Nr. 36/2023 besteht bei 
Aussetzungen von weniger als sechs 
Monaten oder für einen Zeitraum von 

7. Nelle ipotesi di cui all’art. 121 comma 1, 2 
e 5 del D.lgs. 36/2023, sospensioni inferiori 
a sei mesi o per un periodo di tempo 
inferiore ad ¼ della durata complessiva 
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weniger als ¼ der Gesamtdauer des 
Vertrags kein Anspruch auf Entschädigung 
oder Ersatz. Sollte die Dauer der 
Aussetzung darüber hinausgehen, kann der 
Auftragsausführende die 
Vertragsaufhebung ohne Entschädigung 
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem 
widersetzen, stehen dem Lieferanten 
ausschließlich die Rückvergütung der 
Kosten für die Lagerung und Verwahrung 
der Lieferungen und die gesetzlichen 
Verzugszinsen gemäß Art. 2 Abs. 1 Buchst. 
e) GvD Nr. 231 vom 9. Oktober 2002 auf 
das Entgelt, das noch für die Dauer der 
Verlängerung der Aussetzung über die 
obengenannten Fristen hinaus geschuldet 
ist (Art. 121 Abs.5 GvD Nr. 36/2023), zu.  

prevista per l´esecuzione del contratto, non 
danno diritto ad alcuna indennità o 
risarcimento; oltre tale termine l’esecutore 
può chiedere la risoluzione del contratto 
senza indennità; se la Stazione Appaltante 
si oppone spettano al fornitore 
esclusivamente la rifusione degli oneri per 
il deposito e la custodia delle forniture e gli 
interessi legali di mora di cui all´art. 2, 
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 
Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per 
il periodo di prolungamento della 
sospensione oltre i suddetti termini (Art. 
121 comma 5 del D.lgs. 36/2023) 

  
8. Gemäß Art. 121 Abs.10 GvD Nr. 36/2023 

kann der Auftragnehmer, im Fall von 
gänzlicher oder teilweiser Aussetzung der 
Leistungen aus anderen Gründen als jene 
gemäß Art. 121 Abs. 1, 2 und 6, für die 
erlittenen Schäden Schadenersatz, auf der 
Grundlage von Artikel 1382 des 
Zivilgesetzbuchs und der in Anhang II.14 
aufgeführten Kriterien quantifiziert. 
beantragen, der gemäß Art. 10 Abs. 2 
Buchst. a) und b) MD Nr. 49 vom 7. März 
2018 bestimmt wird, sowie die Erstattung 
der Kosten für Lagerung und Verwahrung.  

8. Ai sensi dell’art. 121 comma 10 del D.lgs. 
36/2023, in caso di sospensione totale o 
parziale delle prestazioni disposta per 
cause diverse da quelle previste dai commi 
1, 2 e 6, dello stesso art. 121, l’appaltatore 
può chiedere il risarcimento dei danni 
subiti, quantificato sulla base di quanto 
previsto dall'articolo 1382 del codice civile 
e secondo i criteri individuati nell’allegato 
II.14.oltre alla rifusione degli oneri per il 
deposito e la custodia delle forniture. 

  
9. Außerhalb der im vorhergehenden Absatz 

aufgelisteten Posten sind weitere 
Schadensposten zum Schadenersatz 
zugelassen, sofern sie dokumentiert und 
eng mit der Aussetzung der Leistungen 
verbunden sind. 

10. Gemäß Art. 121 Absatz 11 zweiter Satz 
gelten für Liefer- und 
Dienstleistungsverträge mit einem Wert 
von 1 Million Euro oder mehr auch die 
Bestimmungen in den Absätzen 3, 6, 
zweiter Satz und Abs. 8 vierter Satz 
desselben Artikels 121. 

9. Al di fuori delle voci elencate dal 
precedente comma, sono ammesse a 
risarcimento ulteriori voci di danno solo se 
documentate e strettamente connesse alla 
sospensione delle prestazioni. 
 

10. Ai sensi dell’art. 121 comma 11 secondo 
periodo, ai contratti di appalto di forniture e 
servizi di importo pari o superiore a 1 
milione di euro si applicano inoltre i commi 
3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo 
del medesimo art. 121. 

  
ART. 12 ART. 12 
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VERZUGSSTRAFE WEGEN 
VERSPÄTETER FERTIGSTELLUNG DER 

LIEFERUNG 

PENALE PER RITARDO 
NELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

  
1. Die Verzugsstrafe für die verspätete Fertig-

stellung der Lieferung wird in 
Übereinstimmung mit dem, was von Art. 
126 Abs.1 GvD Nr. 36/2023 vorgesehen ist, 
im folgenden Ausmaß festgelegt:  
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. für jeden Verzugstag.  
 
Die geschuldeten Verzugsstrafen für die 
verspätete Erfüllung dürfen insgesamt nicht 
höher als 10 Prozent des 
Nettovertragsbetrags sein (Art. 126 Abs.1 
GvD Nr. 36/2023); unbeschadet der 
Mehrschadensersatz-forderungen. 

1. La penale pecuniaria per il ritardo 
nell’ultimazione della fornitura in 
conformità di quanto previsto dall´art. 126 
comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è stabilita 
nella misura di:  
vedi capitolato speciale parte II per ogni 
giorno di ritardo. 
 
Le penali dovute per il ritardato 
adempimento non possono superare 
complessivamente il dieci per cento 
dell’ammontare netto contrattuale  (art. 126 
comma 1 del D.Lgs. 36/2023); è fatta salva 
la richiesta di risarcimento dei maggiori 
danni. 

  
2. Das Überschreiten der vertraglich 

festgesetzten Fristen durch Verschulden 
des Auftragsnehmer berechtigt zur 
Vertragsaufhebung und zur 
Schadenersatzforderung. 

2. Il superamento dei termini contrattuali per 
fatto dell’appaltatore costituisce titolo per 
la risoluzione del contratto e per la relativa 
richiesta di risarcimento danni. 

  
3. Bei Überschreiten der Vertragsfrist, wird 

dem Lieferanten, unbeschadet der 
Befugnis des Auftraggebers auf 
Vertragsaufhebung, eine Frist für die 
Übergabe der Lieferungen eingeräumt. 
Dabei wird die entsprechende 
Verzugsstrafe angewandt und der Lieferant 
erhält die notwendigen Anweisungen. 

3. Nel caso di superamento del termine 
contrattuale, salva comunque la facoltà 
dell’Amministrazione committente di 
risolvere il contratto, al fornitore può essere 
assegnato un termine per la consegna 
delle forniture, con applicazione della 
conseguente penale, dandogli le 
prescrizioni ritenute necessarie. 

  
4. Unberührt bleibt das Recht der 

auftraggebenden Verwaltung auf 
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen 
Ausführung beim Vorliegen von 
Umständen, die nach unanfechtbarem 
Ermessen des Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die ordnungsgemäße 
und termingerechte Ausführung der 
Lieferung gefährden können. 

4. Resta altresì salvo il diritto 
dell’Amministrazione committente di 
risolvere il contratto, in corso di esecuzione 
dello stesso, in presenza di circostanze 
che, a insindacabile giudizio del direttore 
dell’esecuzione, possano compromettere 
la regolare e puntuale esecuzione della 
fornitura. 

  
5. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung teilt dem Lieferanten 
die Beanstandungen mit und räumt ihm 

5. Nei casi precedenti il direttore 
dell’esecuzione formula le contestazioni 
degli addebiti al fornitore, assegnandogli 
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eine Frist von mindestens 15 Tagen ein, um 
dem EVV seine Gegendarstellungen 
vorzulegen. Nach Einholung und negativer 
Bewertung der Gegendarstellungen bzw. 
nach Ablauf der Frist ohne Antwort des 
Lieferanten verfügt der Auftraggeber auf 
Vorschlag des EVV die Vertragsaufhebung, 
unbeschadet der Zahlung der Strafen (Art. 
122 Abs.4 GvD Nr. 36/2023 und Art. 10 der 
Anlage II.14. ) 

un termine non inferiore a 15 giorni per la 
presentazione delle proprie contro-
deduzioni al RUP. Acquisite e valutate 
negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che il fornitore abbia risposto, 
l’Amministrazione committente, su 
proposta del RUP, dispone la risoluzione 
del contratto, fermo restando il pagamento 
delle penali (art. 122 comma 4 del D.lgs. 
36/2023 e articolo 10 dell’allegato II.14.) 

  
6. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung legt in der 
Bescheinigung über die Fertigstellung die 
Höhe der vertraglich vorgesehenen Strafen 
im Falle verspäteter Ausführung fest. 
Der Abzug ist in der 
Zahlungsbescheinigung mit inbegriffen. 
 
Im Fall von Lieferungen mit mehreren 
Übergaben und Teilzahlung (siehe 
besondere Vertragsbedingungen – Teil 
II), wird der Betrag der Vertragsstrafen in 
den entsprechenden 
Zahlungsbescheinigungen bestimmt. Der 
Abzug ist in den einzelnen 
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen. 
 

6. Il direttore dell’esecuzione determina nel 
certificato di ultimazione l’ammontare delle 
penali previste nel contratto per il caso di 
ritardata esecuzione. La detrazione viene 
effettuata sul certificato di pagamento. 
 
In caso di fornitura a consegne ripartite e 
con pagamento frazionato (vedi 
capitolato speciale parte II), l’ammontare 
delle penali verrà determinato nei rispettivi 
certificati di pagamento. La detrazione 
viene effettuata sui singoli certificati di 
pagamento 

 

  
ART. 13 

ZAHLUNGEN 
ART. 13 

PAGAMENTI 
  

1. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt, 
abzüglich eventueller Vertragsstrafen, 
gemäß den Fristen und Modalitäten, die im 
Teil II der vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen festgelegt sind. 
siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le 
eventuali penalità, sarà effettuato secondo 
le scadenze e le modalità stabilite nella 
Parte II del presente capitolato speciale. 
vedi capitolato speciale parte II 
 

 
  
Damit die Verwaltung die Zahlung/en 
tätigen kann, muss der Auftragnehmer 
rechtzeitig die elektronische Rechnung 
samt allen Vorgabengemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften und im Einklang mit den 
Vorschriften über die Rückverfolgbarkeit 
der Zahlungen ausstellen. 

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i 
pagamento/i, l'appaltatore è tenuto 
all'emissione tempestiva della relativa 
fattura elettronica, completa di tutti gli 
elementi previsti dalla normativa vigente e 
in regola con la disciplina in materia di 
tracciabilità dei pagamenti. 
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Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes 
Unternehmen der Bietergemeinschaft 
proportional zur jeweils durchgeführten 
Leistung eine Rechnung an die 
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der 
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018, 
Nr. 17).   

Ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972, la 
fatturazione nei confronti della stazione 
appaltante viene eseguita pro quota da 
ogni impresa facente parte del 
raggruppamento, in relazione alle 
prestazioni di competenza eseguite da 
ciascuna (principio di diritto Agenzia delle 
Entrate 17.12.2018, n. 17)  

  
2. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en 

von einzelnen Posten, werden 0,50 % des 
Nettobetrags zur Sicherung der 
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art. 
11 Abs. 6 GvD Nr. 36/2023). 
 
Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015, 
werden bei Lieferungen und 
Dienstleistungen unter EU-Schwelle auf 
den progressiven Nettobetrag keine 
Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für 
die Erfüllung der Beitragspflichten 
zugunsten der Fürsorge- und 
Vorsorgeanstalten vorgenommen. 

2. In caso di pagamento/i in acconto o in caso 
di pagamento frazionato per singole 
partite, sull’importo netto sarà trattenuto lo 
0,50 % a garanzia degli adempimenti 
contributivi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 
36/2023) 
Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n. 
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la 
soglia UE non viene operata sull’importo 
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per 
cento prevista a garanzia dei versamenti 
agli enti previdenziali e assicurativi. 
 

  
3. Diese Einbehalte werden, bei der 

Endabrechnung, nach Anerkennung der 
Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die ordnungsgemäße 
Ausführung freigegeben, falls die Fürsorge- 
und Versicherungsanstalten keine 
Nichterfüllungen mitgeteilt haben, bei 
vorheriger Ausstellung der 
Sammelbescheinigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage (Art. 11 
Abs.6 GvD Nr. 36/2023) 

3. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed 
assicurativi non abbiano comunicato 
inadempienze, saranno svincolate in sede 
di liquidazione finale, dopo l’approvazione 
del certificato di verifica di conformità o di 
regolare esecuzione, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva 
(art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023) 
 

  
4. Die Zahlungsbescheinigungen werden 

gemäß Artikel 125 Abs.5 GvD Nr. 36/2023 
gleichzeitig oder innerhalb einer Frist von 
höchstens 7 Tagen ab positivem Ausgang 
der Konformitätsprüfung oder der Prüfung 
über die ordnungsgemäße Ausführung 
ausgestellt. 

 
Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung für 
einzelne Posten werden die 

4. I certificati di pagamento sono emessi ai 
sensi dell’art. 125 comma 5 del D.Lgs. 
36/2023 contestualmente, ovvero entro un 
termine non superiore a 7 giorni, 
decorrente dall’esito positivo della verifica 
di conformità o di regolare esecuzione. 

 
 

In caso di pagamento/i in acconto o in caso 
di pagamento frazionato per singole 
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Zahlungsbescheinigungen (gemäß Artikel 
125 Abs.5 GvD Nr. 36/2023) gleichzeitig 
oder innerhalb einer Frist von höchstens 7 
Tagen ab den in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II festgelegten 
Fristen ausgestellt. 

partite, i certificati di pagamento sono 
emessi (ai sensi dell’art. 125 comma 5 del 
D.lgs. 36/2023) contestualmente ovvero 
entro un termine non superiore a 7 giorni 
decorrente dai termini indicati nel 
capitolato speciale parte II. 

 
Gemäß Artikel 125 Absatz 6 des GvD 
36/2023 gelten für Dienstleistungs- und 
Lieferverträge mit periodischen oder 
kontinuierlichen Merkmalen, die eine 
Vorauszahlung der Vergütung vorsehen, 
die Bestimmungen in den Absätzen 3, 4 und 
5 desselben Artikels 125. 

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 6 del D.lgs. 
36/2023 nei contratti di servizi e forniture 
con caratteristiche di periodicità o 
continuità, che prevedono la 
corresponsione di acconti sul corrispettivo, 
si applicano le disposizioni di cui ai commi 
3, 4 e 5 del medesimo articolo 125. 

 
5. Es ist die direkte Bezahlung des 

Unterauftragnehmers seitens der 
Verwaltung gemäß Art. 49 Abs. 3 L.G. 
16/2015 vorgesehen. sofern der 
Unterauftragnehmer selbst nicht anders 
entscheidet.  

5. È previsto il pagamento diretto del 
subappaltatore da parte 
dell’amministrazione ai sensi dell’art. 49 
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa 
indicazione da parte del subappaltatore 
stesso.  

  
6. Bei Vorliegen eines genehmigten 

Unterauftrags kann die Bezahlung der 
Anzahlung und der entsprechenden 
direkten Bezahlung der 
Unterauftragnehmer nur dann erfolgen, 
wenn die elektronische Rechnung des 
Auftragnehmers und jene die auf den 
Auftragnehmer von den 
Unterauftragnehmern ausgestellten 
Rechnungen dem Verantwortlicher für die 
Vertragsausführung  und der 
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt 
werden; die Rechnungen der 
Unterauftragnehmer müssen in .xml-
Format und samt einer Erklärung des 
Auftragnehmers, mttels PEC zu 
übermitteln, welche die Nettobeträge des 
Unterauftragnehmers bestätigt, übermittelt 
werden (der Auftragnehmer kann diese 
Erklärung auch durch Unterschrift der vom 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung  ausgefüllten und dafür 
vorgesehenen Vorlage, welche diese 
Informationen enthält, ersetzen). Falls der 
Auftragnehmer die Rechnungen der 
Unterauftragnehmer nicht übermittelt, setzt 

6. In presenza di un contratto di subappalto 
autorizzato il pagamento degli acconti ed il 
relativo pagamento diretto dei 
subappaltatori è condizionato alla 
presentazione al direttore dell’esecuzione 
ed al committente della fattura elettronica 
(formato .xml)   dell’appaltatore e delle 
fatture elettroniche (formato .xml)  dei 
subappaltatori intestate all’appaltatore, 
corredate dalla dichiarazione 
dell’appaltatore di conferma degli importi 
netti spettanti ai singoli subappaltatori (la 
dichiarazione - da trasmettere via PEC al 
committente - può essere sostituita dalla 
sottoscrizione dell’appaltatore 
dell’apposito modello predisposto dal 
direttore dell´esecuzione, che contiene tali 
informazioni). Qualora l’appaltatore non 
trasmetta le fatture dei subappaltatori 
l’amministrazione sospende, in tutto o in 
parte, il pagamento a favore 
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il 
recupero dell’anticipazione dell’articolo 
13bis del presente capitolato 
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die Verwaltung die Zahlung zu Gunsten des 
Auftragnehmers zur Gänze oder teilweise 
aus. Aufrecht bleibt die Er¬bringung der 
Vorauszahlung des Artikels 13bis der 
gegenständlichen Vertragsbedingungen. 
  

7. Für die Zahlung des Entgelts und auf jedem 
Fall bei Vorliegen offener Rechnungen, wird 
die Verwaltung auch für den 
Unterauftragnehmer die Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Beitragszahlung 
(DURC) einholen, welche die 
ordnungsgemäße Einzahlung der 
verpflichtenden Fürsorge- und 
Versicherungsbeiträge für Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten der Angestellten 
bestätigt. 

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e 
comunque ove vi siano fatture in 
pagamento, l’Amministrazione procederà 
ad acquisire, anche per il subappaltatore, il 
documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), attestante la regolarità in ordine al 
versamento dei contributi previdenziali e 
dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti. 

  
8. Die Fristen für die Ausstellung der 

Zahlungsbescheinigung wird für 
ausländische Unternehmen durch die 
schriftliche Anfrage der auftraggebenden 
Verwaltung um Vorlage des dem 
Dokument über die ordnungsgemäße 
Beitragslage gleichwertigen Zertifikats 
(DURC) unterbrochen. Die 
Unterbrechung darf nicht mehr als 30 
Tage betragen.  

8. I termini per l’emissione del certificato di 
pagamento sono interrotti, in caso di 
imprese estere, dalla richiesta scritta 
dell’amministrazione committente di 
presentare la documentazione 
equipollente al certificato di regolarità 
contributiva (DURC), fino alla 
presentazione della stessa. In ogni caso 
detta interruzione non può superare i 30 
giorni. 

  
  

ART. 13-bis 
VORSCHUSSZALUHNG 

ART. 13-bis 
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

  
1. Der Auftragswert für Aufträge von 

Dienstleistungen und Lieferungen wird zur 
Berechnung des Betrags der 
Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen 
Ausmaß und mit den Modalitäten gemäß 
Art. 125 Abs. 1 GvD. 36/2023 und im Maß 
wie in den besonderen 
Vergabebedingungen vorgesehen 
herangezogen. 
Die Preisvorauszahlung ist dem 
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen 
nach Beginn der tatsächlichen Ausführung 
zu zahlen, im Falle der Dringlichkeit bei der 
Übergabe der Arbeiten oder dem Beginn 
der Ausführung gemäß Artikel 17 Absätze 

1. Sul valore dei contratti di appalto di servizi 
e forniture verrà calcolato l’importo 
dell’anticipazione del prezzo con le 
modalità previste dall’art. 125 comma 1 del 
D.Lgs. 36/2023 e nella misura prevista nel 
capitolato speciale parte II 
L’importo a titolo di anticipazione sarà 
corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni 
dell’effettivo inizio della prestazione, anche 
nel caso di consegna dei lavori o di avvio 
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 
36/2023. Tali disposizioni non si applicano 
ai contratti di forniture e servizi indicati 
nell’allegato II.14. Per i contratti pluriennali 
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8 und 9 des GvD 36/2023. Diese 
Bestimmungen gelten nicht für Liefer- und 
Dienstleistungsverträge gemäß Anhang 
II.14. Bei mehrjährigen Verträgen wird der 
Vorschussbetrag auf der Grundlage des 
Werts der Leistungen für jedes 
Geschäftsjahr berechnet, wie im 
Zahlungszeitplan festgelegt, und wird 
innerhalb von fünfzehn Tagen nach 
tatsächlichem Beginn der ersten relevanten 
Leistung für jedes Geschäftsjahr gemäß 
dem Leistungszeitplan gezahlt. 
Dieser Betrag wird fortlaufend von der 
auftraggebenden Verwaltung gemäß dem 
Terminplan für die Leistungserbringung 
oder gemäß den in den Besonderen 
Vertragsbedingungen, Teil II, Art. 13 
vorgesehenen Zahlungsfristen eingezogen. 
Siehe Besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 
 
 

l’importo dell’anticipazione deve essere 
calcolato sul valore delle prestazioni di 
ciascuna annualità contabile, stabilita nel 
cronoprogramma dei pagamenti, ed è 
corrisposto entro quindici giorni 
dall’effettivo inizio della prima prestazione 
utile relativa a ciascuna annualità, 
secondo il cronoprogramma delle 
prestazioni.  Tale importo sarà recuperato 
progressivamente dall’Amministrazione 
committente secondo il cronoprogramma 
della prestazione ovvero secondo le 
scadenze di pagamento previste nel 
capitolato speciale parte II sub art. 13.  
Vedi capitolato speciale parte II 

 

Die Zahlung des Vorschusses setzt voraus, 
dass eine Bank- oder 
Versicherungsgarantie in Höhe des 
Vorschusses geleistet wird, erhöht um den 
gesetzlichen Zinssatz für den Zeitraum, der 
für die Rückforderung des Vorschusses 
gemäß dem Zeitplan der 
Leistungserbringung erforderlich ist.  

 
Bei Bietergemeinschaften wird dieser 
Betrag jedem Mitglied der 
Bietergemeinschaft gemäß dem bei der 
Angebotsabgabe erklärten 
Ausführungsanteil ausgezahlt, außer bei 
anderslautender Festlegung im 
Gründungsakt der Bietergemeinschaft. 
 

L'erogazione dell'anticipazione è 
subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo tra 
operatori economici, tale importo sarà 
corrisposto a ciascun componente del 
raggruppamento secondo le quote di 
esecuzione dichiarate in sede di offerta, 
salvo diversa indicazione contenuta 
nell’atto costitutivo del raggruppamento 
stesso. 
 

Mit Bezug auf die Versicherungsbürgschaft 
gemäß Art. 125 Absatz 1 des GvD 36/2023 
muss diese in Übereinstimmung mit der 
Standardvorlage bereitgestellt werden, 
gemäß Art. 117 Absatz 12 GvD 36/2023, 
genehmigt durch das Dekret des Ministers 
für Unternehmen und Made in Italy, in 
Absprache mit dem Minister für 

Con riferimento alla garanzia fideiussoria 
assicurativa di cui all’art. 125 comma 1 del 
d.lgs. 36/2023 essa deve essere prestata 
in conformità allo schema-tipo di cui 
all’articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 
approvato con decreto del Ministro delle 
imprese e del made in Italy di concerto con 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
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Infrastruktur und Verkehr und dem Minister 
für Wirtschaft und Finanzen, heute das MD 
vom 16. September 2022 Nr. 193, und ist 
wirksam, auch im Falle einer unterlassenen 
oder verspäteten Zahlung der fälligen 
Prämienbeträge durch den Auftragnehmer. 
 
Gemäß Art. 125 Absatz 1, dritter Satz, 
und Artikel 33 Anhang II.14 des Kodex 
sind Liefer- und Dienstleistungsverträge, 
die sofort ausgeführt werden oder deren 
Ausführung aufgrund ihrer Natur nicht 
durch einen spezifischen Zeitplan geregelt 
werden kann, von den Bestimmungen des 
Artikel 125 Absatz 1 des Kodex 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für 
Verträge, bei denen der Preis auf der 
Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs 
berechnet wird, sowie für Dienstleistungen, 
die auf intellektuellen Leistungen beruhen 
oder bei denen keine Ausrüstung oder 
Materialien erforderlich sind. 

e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 
n. 193 ed è efficace anche in caso di 
omesso o ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore. 
 
Ai sensi dell’art. 125 comma 1 terzo 
periodo e dell’articolo 33 Allegato II.14 
del Codice sono esclusi dall’applicazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 125, 
comma 1, del codice i contratti per 
prestazioni di forniture e di servizi a 
esecuzione immediata o la cui esecuzione 
non possa essere, per loro natura, regolata 
da apposito cronoprogramma o il cui 
prezzo è calcolato sulla base del reale 
consumo, nonché i servizi che, per la loro 
natura, prevedono prestazioni intellettuali 
o che non necessitano della 
predisposizione di attrezzature o di 
materiali. 

  
ART. 14 

AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN 
ART. 14 

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 
  

1. Um die genaue Einhaltung der 
Vertragsklauseln zu gewährleisten, kann 
der Auftraggeber die Aussetzung der 
Zahlungen an den Lieferanten, dem 
Nichterfüllungen angelastet worden sind, 
bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Vertragspflichten verfügen.   

1. L’Amministrazione committente, al fine di 
garantire la puntuale osservanza delle 
clausole contrattuali, può sospendere i 
pagamenti al fornitore cui sono state 
contestate inadempienze, fino a che non si 
sia posto in regola con gli obblighi 
contrattuali. 

  
2. Bei Nichterfüllung der Beitragspflicht, 

welche aus der DURC-Bescheinigung 
betreffend das bei der Vertragserfüllung 
eingesetzte Personal des Auftragnehmers 
oder Unterauftragnehmers oder der Inhaber 
von Unter- oder Akkordaufträgen gemäß 
Art. 119 GvD 36/2023 hervorgeht, nimmt 
die Vergabestellte auf die 
Zahlungsbescheinigung einen Abzug im 
Ausmaß der festgestellten Nichterfüllung 
vor. Dieser Betrag wird von der 
Vergabestelle direkt an die zuständigen 
Fürsorge- und Versicherungsanstalten 

2. In caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) relativo al personale 
dipendente dell’affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi di cui all’art. 119 del 
D.lgs. 36/2023 impiegato nell’esecuzione 
del contratto, la stazione appaltante 
trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza 
per il successivo versamento diretto agli 
enti previdenziali e (art. 11 comma 6 del 
D.lgs. 36/2023) 
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überwiesen (Art. 11, Abs. 6 GvD Nr. 
36/2023). 
  

3. Bei festgestelltem Verzug der 
Lohnzahlungen für das bei der 
Vertragserfüllung eingesetzte Personal des 
Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers 
oder der Inhaber von Unter- oder 
Akkordaufträgen gemäß Art. 119 GvD Nr. 
36/2023, fordert der EVV den 
Auftragnehmer schriftlich zur Zahlung 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen auf (Art. 
11, Abs. 6 GvD Nr. 36/2023) 

3. In caso di ritardo accertato nel pagamento 
delle retribuzioni del personale dipendente 
dell’affidatario o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 
all`art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegati 
nell‘appalto, il RUP ordina per iscritto il 
pagamento entro 15 (quindici) giorni 
all’appaltatore (art. 11 comma 6 del D.lgs. 
36/2023) 

  
4. Wird die Stichhaltigkeit des Antrags 

innerhalb der oben eingeräumten Frist nicht 
formell und begründet beanstandet, zahlt 
der Auftraggeber auch während der 
Ausführung dem Personal direkt die noch 
ausständigen Löhne. Die entsprechenden 
Beträge werden von den dem 
Auftragnehmer geschuldeten Beträgen 
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei 
direkter Bezahlung geschuldeten Beträgen 
abgezogen (Art. 11, Abs. 6 GvD Nr. 
36/2023). 
 

4. Ove non sia stata contestata formalmente 
e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato 
l’amministrazione committente paga anche 
in corso d’opera direttamente ai lavoratori 
le retribuzioni arretrate, detraendo il 
relativo importo dalle somme dovute 
all’affidatario del contratto ovvero dalle 
somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso di pagamento 
diretto (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023) 

  
5. Der Auftragnehmer ist im Falle der direkten 

Bezahlung des Subunternehmers seitens 
der Verwaltung im Sinne von Art. 49, Abs. 3 
des L.G. Nr. 16/2015 von der solidarischen 
Haftung in Bezug auf die Verpflichtungen 
zur Entlohnung und zur Zahlung der 
Sozialbeiträge befreit. 

5. L’appaltatore è liberato da responsabilità 
solidale in relazione agli obblighi retributivi 
e contributivi in caso di pagamento diretto 
del subappaltatore da parte 
dell’Amministrazione ai sensi dell´art. 49 
comma 3 L.P. 16/2015. 

  
6. Falls der Auftraggeber nicht die genaue 

Höhe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt 
und nicht über die betreffenden benötigten 
Daten verfügt, wird auf die ausstehenden 
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20% 
vorgenommen, solange bis die 
entsprechende Behörde mitteilt, dass der 
Beitragspflicht nachgekommen wurde. 
Gegen diese teilweise Zahlungsaussetzung 
können der Auftragnehmer bzw. der 

6. Qualora l’amministrazione committente 
non dovesse conoscere l’importo esatto ed 
i relativi dati necessari degli eventuali debiti 
rispettivamente dell'appaltatore o del 
subappaltatore, verrà effettuata una 
trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 
20% degli stessi, fino a che l‘Ente 
interessato non abbia comunicato la 
regolarizzazione della posizione 
contributiva. Avverso tale parziale 
sospensione di pagamento l’appaltatore, e 
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Unterauftragnehmer keinen Einspruch 
erheben. 

rispettivamente il subappaltatore non 
potranno opporre alcuna eccezione. 

  
7. Für jede Zahlung über 5.000,00.- 

(fünftausend/00) Euro überprüft die 
Verwaltung gemäß Art. 48bis DPR vom 29. 
September 1973, Nr. 602, nach den 
Modalitäten gemäß M.D. vom 18. Jänner 
2008, Nr. 40, des Ministeriums für 
Wirtschaft und Finanzen, ob der 
Begünstigte der Zahlungspflicht 
nachgekommen ist, die sich aus der 
Zustellung von einem oder mehreren 
Zahlungsbescheiden über mindestens 
diesen Gesamtbetrag ergibt. 

7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle 
disposizioni previste dall’art. 48bis del DPR 
29 settembre 1973, n. 602, con le modalità 
di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del 
Ministero dell’economia e delle finanze, per 
ogni pagamento di importo superiore a 
5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà 
a verificare se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno a tale importo. 

  
8. Falls eine Nichterfüllung des Begünstigten 

vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung 
der dem Begünstigten geschuldeten 
Beträge bis zur Höhe der angegebenen 
Schuld für sechzig Tage ab Mitteilung aus 
und teilt dem örtlich zuständigen 
Erhebungsbeamten diesen Umstand 
zwecks Einhebung der amtlich 
eingetragenen Beträge mit.  

8. Nel caso in cui risulti un inadempimento a 
carico del beneficiario, l’Amministrazione 
sospende per sessanta giorni successivi a 
quello della comunicazione il pagamento 
delle somme dovute al beneficiario fino alla 
concorrenza dell’ammontare del debito 
comunicato e segnalerà la circostanza 
all’agente della riscossione competente 
per territorio, ai fini dell’esercizio 
dell’attività di riscossione delle somme 
iscritte a ruolo. 

  
9. Nach Ablauf der sechzig Tage gemäß 

vorhergehenden Absatz wird die 
Verwaltung gemäß Art. 3 Abs. 5 und 6 des 
o.g. M.D. vom 18. Januar 2008 Nr. 40 
vorgehen. 

9. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma 
precedente l’Amministrazione procederà ai 
sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 
18 gennaio 2008, n. 40. 

  
10. Es fallen keine Zinsen für die nicht laut 

obiger Regelung bezahlten Beträge an. 
10. Nessun interesse sarà dovuto per le 

somme che non verranno corrisposte ai 
sensi di quanto sopra stabilito. 

  
ART. 15 

ZAHLUNGSVERZUG 
ART. 15 

RITARDO NEI PAGAMENTI 
  

1. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab  
positivem Ausgang der 
Konformitätsprüfung oder der Prüfung der 
ordnungsgemäßen Ausführung oder bei 
Aufträgen mit objektiven Besonderheiten 
oder Merkmalen innerhalb von ___ (max. 
60) Tagen erfolgen, siehe besondere 

1. Il pagamento va effettuato nel termine di 
30 giorni decorrenti dall’esito positivo della 
verifica di conformità o di regolare 
esecuzione, ovvero, nel caso di contratti 
aventi oggettivamente particolare natura o 
peculiari caratteristiche, nel termine di 
giorni ___ (max 60) vedi capitolato 
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Vertragsbedingungen II (Art. 125, Abs. 7 
GvD Nr. 36/2023).  

speciale di appalto parte II (art. 125 
comma 7 del D.Lgs. 36/2023) 

  
2. Die Vorauszahlung(en) oder die 

Teilzahlung/en bei Lieferungen mit 
mehreren Übergaben müssen innerhalb 30 
Tagen ab den in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II festgelegten 
Fristen erfolgen. 

2. Il/i pagamento/i in acconto o i pagamenti 
frazionati in caso di fornitura per consegne 
ripartite saranno effettuati nel termine di 30 
giorni decorrenti dalle scadenze indicate 
nel capitolato speciale parte II. 

  
3. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung für 

die dem Auftragnehmer geschuldeten 
Beträge nach Ablauf der obengenannten 
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der 
Zinsen, gemäß Art. 4 Abs. 1 GvD Nr. 
231/2002 mit sich.  

 
     Der Verzugszinssatz wird dem EZB-

Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der 
halbjährlich festgelegt und vom 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
im GBL veröffentlicht wird, erhöht um 8 
Prozentpunkte gemäß GvD Nr. 231/2002 
i.g.F. 

3. L’emissione del mandato di pagamento 
delle somme dovute all’appaltatore oltre i 
termini di cui sopra comporta la 
corresponsione degli interessi come 
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 
n. 231/2002.  

 
    Il tasso di interesse di mora viene stabilito 

in una misura pari al tasso BCE, stabilito 
semestralmente e pubblicato con 
comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla 
G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, 
secondo quanto previsto dal d.lgs. 
231/2002 s.m. 

  
     Die oben genannten Zahlungsfristen 

bleiben zwischen der Ausstellung der 
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt 
der entsprechenden Rechnung durch die 
Verwaltung ausgesetzt. 

I termini di pagamento di cui sopra restano 
sospesi nel periodo intercorrente tra 
l'emissione del certificato di pagamento e 
la ricezione della relativa fattura da parte 
dell'amministrazione. 

  
4. Es fallen keine Zinsen für die gemäß Art. 13 

und 14 verfügten Zahlungsaussetzungen 
an. 

4. Gli interessi non sono dovuti per le 
sospensioni dei pagamenti disposte ai 
sensi degli articoli 13 e 14. 

  
5. Es fallen außerdem keine Zinsen an, falls 

die Verspätung dem Lieferanten 
anzulasten ist oder die Zahlung aufgrund 
von hindernden Umständen Dritter oder 
anderer Verwaltungen ausgesetzt wird. 

5. Gli interessi non sono altresì dovuti se il 
ritardo dipende da fatti imputabili al 
fornitore oppure il pagamento è sospeso 
per fatti impeditivi posti in essere da terzi o 
da altre Amministrazioni. 

  
6. Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des Gesetzes 

vom 13. August 2010 Nr. 136 verpflichtet 
sich der Auftragsausführende, die von den 
genannten Bestimmungen festgelegten 
Verpflichtungen über die 

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, 
della legge 13 agosto 2010, n. 136, 
l’esecutore si impegna a rispettare 
puntualmente quanto previsto dalla 
predetta disposizione in ordine agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse 
gewissenhaft einzuhalten.  
  

7. Unbeschadet der weiteren von diesen 
besonderen Vertragsbedingungen 
vorgesehen Fällen der Vertragsaufhebung, 
sieht Art. 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 13. 
August 2010 Nr. 136 vor, dass die fehlende 
Inanspruchnahme bei den 
Finanztransaktionen von Bank- und 
Postüberweisung oder anderen für die 
Rückverfolgbarkeit der Zahlungen 
geeigneten Instrumenten die 
Vertragsaufhebung zur Folge hat. 

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di 
risoluzione previste dal presente capitolato 
speciale, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 
2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella 
transazione finanziaria, del bonifico 
bancario o postale, ovvero di altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni di pagamento, costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 

  
8. Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13. August 

2010 Nr. 136, verpflichtet sich der 
Auftragsausführende in die mit den 
Unterauftragnehmern oder den 
Nebenvertragsunternehmer 
abgeschlossenen Verträge, bei sonstiger 
Nichtigkeit, eine eigens dafür vorgesehene 
Klausel einzufügen, mit welcher ein jeder 
die Verpflichtung zur Rückverfolgbarkeit 
der Geldflüsse gemäß diesem Gesetz 
übernimmt.  

8. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad inserire 
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 
o i subcontraenti, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la 
quale ciascuno assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge.  
 

  
9. Falls der Auftragnehmer, der 

Unterauftragnehmer oder der 
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis 
haben, dass der Vertragspartner die 
Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der 
Geldflüsse nicht erfüllt, sind sie verpflichtet 
unverzüglich die Verwaltung und das 
Regierungskommissariat der Provinz 
Bozen darüber zu informieren. 

9. L’esecutore, il subappaltatore o il 
subcontraente che abbiano notizia 
dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, sono tenuti a darne 
immediata comunicazione 
all’Amministrazione e al Commissariato 
del Governo della Provincia di Bolzano. 

  
10. Die Verwaltung wird überprüfen, ob in den 

abgeschlossenen Verträgen mit den 
Unterauftragnehmern und 
Nebenvertragsunternehmern, bei sonstiger 
Nichtigkeit, eine eigens dafür vorgesehene 
Klausel eingefügt wurde, mit welcher ein 
jeder die Verpflichtung zur 
Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse gemäß 
obengenanntem Gesetz übernimmt (Art. 3 
Abs. 9 des G. 136/2010). 

10. L’Amministrazione verificherà che nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed 
i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità 
assoluta del contratto, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla su richiamata legge 
(art. 3 co. 9 L. 136/2010).   
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11. Der Auftragsausführende verpflichtet sich, 
unverzüglich und auf jeden Fall spätestens 
innerhalb von 7 Tagen, jegliche 
Abänderung der Koordinaten des bzw. der 
dafür eingerichteten Kontokorrente, sowie 
der Personalien (Name, Familienname, 
Steuernummer usw.) der Personen die 
darauf Zugriff haben, mitzuteilen. 

 

11. L’esecutore è tenuto a comunicare 
tempestivamente e comunque entro e non 
oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione 
intervenuta in ordine ai dati relativi agli 
estremi identificativi di uno o più conti 
correnti dedicati nonché le generalità 
(nome, cognome, codice fiscale, ecc.) 
delle persone delegate ad operare su detti 
conti. 

  
12. Bei Nichterfüllung der Pflichten laut 

vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung 
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine 
Zinsen für die nicht bezahlten Beträge 
aufgrund der Nichterfüllung der genannten 
Pflichten geschuldet. 

12. L’inadempimento degli obblighi descritti 
nel presente articolo non consentirà 
all’Amministrazione di effettuare i 
pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto 
per le somme che non verranno 
corrisposte a causa del mancato 
adempimento ai suddetti obblighi. 

  
ART. 16 

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG 
DER KONFORMITÄT ODER ÜBER DIE 

ORDNUNGSGEMÄẞE AUSFÜHRUNG DER 
LIEFERUNG 

ART. 16 
CERTIFICATO DI VERIFICA DI 

CONFORMITÁ O DI REGOLARE 
ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

  
1. Der einzige Verfahrensverantwortliche prüft 

gemeinsam mit dem Verantwortlichen für 
die Vertragsausführung die Ausführung des 
Vertrags. 

1. Il responsabile unico del procedimento 
controlla l’esecuzione del contratto 
congiuntamente al direttore 
dell’esecuzione. 

  
2. Die abschließende Konformitätsprüfung 

muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung 
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich anderer 
Fristen gemäß Art.116 Absatz Absatz 8 
GvD 36/2023 und Art. 36 Absatz 8 Anhang 
II.14 GvD 36/2023. 

3. Gemäß Art. 116 Absatz 8 des GvD 
346/2023 werden die technischen 
Modalitäten und Zeitpläne für die 
Konformitätsprüfung durch die 
Vergabestelle im Leistungsverzeichnis 
festgelegt. 
siehe besondere Vertragsbedingungen II 

2. La verifica di conformità finale deve aver 
luogo entro 30 giorni dall’ultimazione della 
prestazione, salvo diverso termine previsto 
ai sensi dell´art. 116 comma 8 del D.Lgs. 
36/2023 e dell’art. 36 comma 8 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. 

3. Ai sensi dell’art. 116 comma 8 del D.lgs. 
346/2023 le modalità tecniche e i tempi 
della verifica di conformità sono stabiliti 
dalla stazione appaltante nel capitolato 
vedi capitolato speciale di appalto parte 
II 
 

  
4. Die Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität ist vorläufiger Natur und wird 
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab 
Ausstellung endgültig. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt die Prüfung stillschweigend als 

4. Il certificato di verifica di conformità ha 
carattere provvisorio e assume carattere 
definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione. Decorso tale termine, la verifica 
si intende tacitamente approvata ancorché 
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genehmigt, auch wenn die formelle 
Genehmigung nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablauf der genannten Frist 
erfolgt (Art. 116, Abs. 2 GvD 36/2023).  

l’atto formale di approvazione non sia stato 
emesso entro due mesi dalla scadenza del 
medesimo termine art. 116 comma 2 del 
D.Lgs. 36/2023 

  
5. Gemäß Artikel 125 Absatz 7 erster Satz und 

Art. 27 Anhang II.14 GvD 36/2023, bei 
positivem Ausgang der 
Konformitätsprüfung oder innerhalb einer 
Frist von höchstens 7 Tagen stellt der EPV 

die Zahlungsbescheinigung zwecks 
Ausstellung der entsprechenden Rechnung 
seitens des Auftragnehmers aus.  

       Die Zahlungsbescheinigung lässt keine 
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2 
ZGB vermuten. 

5. Ai sensi dell´art. art. 125 comma 7 primo 
periodo e dell’art. 27 dell’allegato II.14 del 
D.Lgs. 36/2023, all’esito positivo della 
verifica di conformità, e comunque entro 
un termine non superiore a sette giorni, il 
RUP rilascia il certificato di pagamento ai 
fini dell’emissione della fattura da parte 
dell’appaltatore. 

     Il certificato di pagamento non costituisce 
presunzione di accettazione, ai sensi 
dell’art. 1666, comma 2, c.c. 

  
6. Die Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität wird ausgestellt, nachdem 
vorab überprüft wurde, dass die gemäß den 
Vertragsbestimmungen gelieferten bzw. die 
fachgerecht verlegten Güter die von den 
vertraglichen Unterlagen vorgeschriebenen 
Voraussetzungen oder die 
Voraussetzungen der vorgelegten und vom 
Auftraggeber akzeptierten Muster erfüllen, 
sowie erst nachdem vorab überprüft wurde, 
dass sämtliche Bescheinigungen betreffend 
die Materialien und die 
Konformitätserklärungen der 
durchgeführten Lieferung vorliegen. 

6. Il certificato di verifica di conformità è 
rilasciato previo accertamento che i beni, 
forniti rispettivamente messi in opera in 
conformità alle pattuizioni contrattuali e a 
regola d’arte, presentino i requisiti richiesti 
dalla documentazione contrattuale, ovvero 
i requisiti di eventuali campioni esibiti ed 
accettati dall’Amministrazione 
committente e previo accertamento della 
sussistenza di tutte le certificazioni relative 
ai materiali e le dichiarazioni di conformità 
relative alla fornitura effettuata. 

  
7. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann 

der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung die für notwendig 
erachtete Anzahl von Produkten einer 
Überprüfung unterziehen, ohne dass der 
Lieferant Einwände erheben oder 
Ansprüche stellen kann. Bei der 
Überprüfung kann der Lieferant von 
eigenen Beauftragten vertreten werden. 
Werden Mängel festgestellt, sind die 
Überprüfungskosten zu Lasten des 
Lieferanten. Andernfalls hat der Lieferant 
Anspruch auf Rückerstattung dieser Kosten 
und jener für die Wiederinstandsetzung 
oder für den Austausch der eventuell 
beschädigten Lieferungen zu den 

7. Prima dell’emissione del certificato, il 
direttore dell’esecuzione può sottoporre ad 
esame, a sua scelta, le quantità di prodotti 
che ritiene necessarie, senza che il 
fornitore possa elevare contestazioni o 
pretese. Alle operazioni il fornitore può 
farsi rappresentare da propri incaricati. 
Qualora siano accertati dei vizi, le spese 
delle verifiche sono a carico del fornitore, 
in caso contrario il fornitore ha diritto al 
rimborso di tali spese e di quelle per il 
ripristino o sostituzione delle forniture 
eventualmente danneggiate ai prezzi 
contrattuali, escluso qualsiasi altro 
indennizzo o compenso. 
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Vertragspreisen. Keine andere 
Entschädigung oder Entgelt ist geschuldet. 

  
8. Die Bescheinigung muss die Angabe und 

gegebenenfalls den Gesamtbetrag der 
verhängten oder noch zu verhängenden 
qualitativen Sanktionen und/oder 
Sanktionen wegen Verzug enthalten. 
siehe besondere Vertragsbedingungen II 
sub Art. 31 

8. Il certificato dovrà contenere l’indicazione 
e l’eventuale importo totale delle penali 
qualitative e/o da ritardo applicate o da 
applicarsi. 
 
vedi capitolato speciale di appalto parte 
II  sub art. 31 

  
9. Über die Prüfung der Konformität wird eine 

von allen Beteiligten unterzeichnete 
Niederschrift verfasst. 

9. Della verifica di conformità è redatto 
processo verbale che sarà sottoscritto da 
tutte le parti intervenute. 
 

10. Die Bescheinigung über die 
Konformitätsprüfung wird dem 
Auftragsausführenden für die Annahme 
übermittelt und von diesem innerhalb von 
15 (fünfzehn) Tagen ab deren Erhalt 
unterzeichnet. Anlässlich der 
Unterzeichnung kann er die für 
angemessen erachteten Beanstandungen 
zur Konformitätsprüfung hinzufügen (Art. 
37, Abs. 4 der Anlage II.14 GvD 36/2023). 

10. Il certificato di verifica di conformità viene 
trasmesso per la sua accettazione 
all’esecutore che deve firmarlo entro 15 
(quindici) giorni dal ricevimento dello 
stesso. All’atto della firma egli può 
aggiungere le contestazioni che ritiene 
opportune, rispetto alle operazioni di 
verifica di conformità. (art. 37 comma 4 
dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023) 

  
11. Im Falle von Dienstleistungen, die unterhalb 

des Schwellenwertes gemäß und Artikel 14 
GvD 36/2023 liegen und sofern dies explizit 
in Teil II der besonderen 
Vertragsbedingungen angegeben ist, dass 
die Verwaltung von der Möglichkeit zur 
Übertragung der Konformitätsprüfung 
absehen möchte, wird die Bescheinigung 
über die Prüfung der Konformität von der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung, die vom Ausführungsleiter 
ausgestellt und vom EPV bestätigt, ersetzt 
(Art. 116 Absätze 7 und 8 des GvD 36/2023 
und Artikel 38 des Anhangs II.14 des D.lgs. 
36/2023). 

11. Nel caso di servizi di importo inferiore alla 
soglia di cui all´art. 14 del D.lgs. 36/2023 e 
di espressa previsione contenuta nella 
parte II del presente capitolato speciale in 
cui l’Amministrazione dichiari di non 
avvalersi della facoltà di conferire l’incarico 
di verifica di conformità, il certificato di 
verifica di conformità è sostituito dal 
certificato di regolare esecuzione emesso 
dal direttore dell’esecuzione e confermato 
dal RUP (art. 116 comma 7 ed 8 del D.Lgs. 
36/2023 ed art. 38 dell’Allegato II.14 del 
D.lgs. 36/2023). 

  
ART. 17 

ABGELEHNTE LIEFERUNGEN 
ART. 17  

FORNITURE RIFIUTATE 
  

1. Es werden die Lieferungen, welche Mängel 
aufweisen oder in irgendeiner Weise nicht 

1. Sono rifiutate le forniture che risultano 
difettose o in qualsiasi modo non 
rispondenti alle prescrizioni di contratto. 
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den Vertragsvorgaben entsprechen, 
abgelehnt. 

  
2. Der Lieferant ist verpflichtet, die abgelehn-

ten Güter selbst und auf eigene Kosten 
zurückzunehmen. Sofern nichts anderes im 
Leistungsverzeichnis oder im Teil II der 
gegenständlichen besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, 
müssen die Rücknahme und der Austausch 
innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der 
Mitteilung über die Ablehnung des 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung erfolgen. 
Ausnahmsweise können gelieferte Güter, 
welche geringfügige Mängel aufweisen 
oder nicht vollständig den vertraglichen 
Vorgaben entsprechen, angenommen 
werden, mit angemessener Reduzierung 
des Preises. 

2. Il fornitore ha l’obbligo di ritirare e di 
sostituire a sua cura e spese i prodotti 
rifiutati. Salva diversa previsione 
contenuta nel capitolato tecnico o nella 
parte II del presente capitolato speciale, il 
ritiro o la sostituzione devono avvenire 
entro 10 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione del rifiuto da parte del 
direttore dell’esecuzione. In via di 
eccezione, le forniture di beni che 
presentano difetti di lieve entità o non 
perfettamente conformi alle prescrizioni di 
contratto, possono essere accettate con 
adeguata riduzione del prezzo. 

  
3. Nach Ablauf der Frist für die Rücknahme 

oder den Austausch, kann der 
Auftraggeber dem Lieferanten die 
abgelehnten Güter zurückschicken oder 
dieselben in den eigenen Lager- oder 
Übergaberäumen auf Kosten des 
Lieferanten aufbewahren. Falls die 
abgelehnten Güter nicht innerhalb von 10 
Tagen zurückgenommen werden, wird 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 2% des 
Betrages der zurückzunehmenden Güter 
angewandt, sofern nichts anderes im 
Leistungsverzeichnis oder im Teil II der 
gegenständlichen besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehen ist. Die 
Vertragsstrafe wird auf den 
Zahlungsbetrag, welcher dem Lieferanten 
geschuldet ist, oder auf die Kaution 
einbehalten. 

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o 
la sostituzione, l’Amministrazione 
committente ha facoltà di spedire al 
fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli 
nei magazzini o nei locali di consegna, a 
spese dello stesso. Qualora i prodotti 
rifiutati non siano ritirati entro il termine di 
10 giorni è applicata una penalità pari al 
2% dell'importo dei prodotti da ritirare, 
salva diversa previsione contenuta nel 
capitolato tecnico o nella parte II del 
presente capitolato speciale. La penalità è 
trattenuta sull'ammontare dei pagamenti 
dovuti al fornitore o sulla cauzione. 
 

  
4. Während des obengenannten Zeitraumes 

haftet der Auftraggeber nicht für die 
Verminderungen, Diebstähle oder 
Beschädigungen der abgelehnten 
Lieferungen. 

4. L’Amministrazione committente non 
risponde di cali, furti e danneggiamenti 
durante la permanenza di cui sopra delle 
forniture rifiutate. 
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5. Die vom Artikel 12 dieser besonderen 
Vertragsbedingungen vorgesehenen 
Vertragsstrafen bleiben aufrecht. 

5. In ogni caso è fatta salva l’applicazione 
delle penalità previste all’art. 12 del 
presente capitolato speciale. 

  
ART. 18 

HAFTUNG DES LIEFERANTEN 
 

ART. 18 
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 

  
1. Die Ausstellung der Bescheinigung über die 

Prüfung der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung befreit den 
Lieferanten nicht von der Haftung für 
etwaige Mängel im Sinne des Art. 1490 
ZGB die nicht bei Ausstellung der 
Bescheinigung aufgetreten sind, sondern 
erst im Nachhinein festgestellt wurden. In 
diesem Fall wird der Lieferant vom Auf-
traggeber aufgefordert, selbst oder durch 
seine Vertreter, einem eventuellen 
Kontrollbesuch beizuwohnen, da er dafür 
uneingeschränkt haftet. 
 

1. Con l’emissione del certificato di verifica di 
conformità delle forniture o di regolare 
esecuzione, il fornitore non è esonerato 
dalla responsabilità ai sensi dell'art. c.c. 
1490 per eventuali difetti ed imperfezioni, 
che non siano emersi al momento 
dell’emissione del certificato, ma vengano 
in seguito accertati. In tal caso il fornitore è 
invitato dall’Amministrazione committente 
ad assistere in proprio o per mezzo di suoi 
rappresentanti, ad eventuali visite 
d’accertamento, dovendo rispondere, per 
essi, ad ogni effetto. 

  
2. Bei Ablehnung der nachfolgenden Partien, 

kann der Lieferant sich nicht auf die 
Annahme von vorherigen Partien derselben 
Lieferung berufen.  

2. Il fornitore non può invocare l'accettazione 
di partite della stessa fornitura avvenuta in 
precedenti prove, come argomento a suo 
favore nel caso di rifiuto di partite in 
consegne successive. 

  
3. Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669 

ZGB, haftet der Auftragnehmer für 
Abweichungen und Mängel der Leistung, 
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie 
von der Vergabestelle vor der erlangten 
Endgültigkeit der Bescheinigung über die 
Prüfung der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung, angezeigt 
wurden (Art. 116 Abs.3 GvD 36/2023).
  

3. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., 
l’appaltatore risponde per la difformità e i 
vizi della prestazione, ancorché 
riconoscibili, purché denunciati dalla 
stazione appaltante prima che il certificato 
di conformità o di regolare esecuzione 
assuma carattere definitivo (art. 116 
comma 3 del D.Lgs. 36/2023) 

  
ART. 19 

KONTROLLEN UND AUFSICHT 
WÄHREND DER AUSFÜHRUNG DER 

LIEFERUNGEN 

ART. 19 
CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI 

ESECUZIONE DELLE FORNITURE 

  
1. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, 

jederzeit Funktionstests und 
Qualitätsfeststellungen der verwendeten 

1. L’Amministrazione committente si riserva 
la facoltà di far eseguire, in qualsiasi 
momento prove di funzionamento e di 
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Materialien vorzunehmen, den 
Produktionsverlauf der Güter im Hinblick 
auf die vorgesehenen Lieferfristen zu 
prüfen und bei der Produktionsstätte des 
Lieferanten Kontrollen und Überprüfungen 
durchzuführen um festzustellen, ob die 
Herstellungsprozesse der 
vertragsgegenständlichen Güter unter 
Einhaltung des technischen 
Leistungsverzeichnisses und der 
technischen Vorschriften erfolgen. 

accertamento della qualità dei materiali 
impiegati, di esaminare l'andamento della 
produzione dei bene in relazione ai tempi 
previsti per la consegna e di eseguire 
controlli e verifiche presso gli stabilimenti 
del fornitore, al fine di accertare che le 
lavorazioni relative alle produzioni dei beni 
oggetto del contratto avvengano nel 
rispetto dei capitolati tecnici e delle 
prescrizioni tecniche. 

  
2. Die Beauftragten der Überprüfungen und 

Kontrollen verfassen Niederschriften, 
welche die festgestellten Mängel und 
Nichterfüllungen hervorheben, sowie die 
Vorschläge und die Anweisungen 
enthalten, welche für die weiteren Eingriffe 
des Auftraggebers erforderlich scheinen.  

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni 
redigono verbali con cui sono poste in 
evidenza le manchevolezze, i difetti e 
inadempienze rilevati, nonché le proposte 
e le indicazioni che ritengono necessarie 
per gli ulteriori interventi 
dell’Amministrazione committente. 

  
3. Die Überprüfungen und Kontrollen werden 

in Anwesenheit der Beauftragten des 
Lieferanten und des Verantwortlichen für 
die Vertragsausführung durchgeführt. 
Dieselben können aufgefordert werden, die 
Kontrollniederschriften gegenzuzeichnen. 

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate 
alla presenza d’incaricati del fornitore e del 
direttore dell’esecuzione, che possono 
essere chiamati a controfirmare i verbali di 
verifica. 

  
4. In den von den obigen Absätzen 

vorgesehenen Fällen, hat der Lieferant 
weder Anspruch auf Preisaufschlag oder 
Entschädigung, noch kann er eine 
Verlängerung des Übergabetermins 
beantragen. 

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, il 
fornitore non ha diritto a supplemento di 
prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per 
chiedere una proroga del termine di conse-
gna. 

  
ART. 20 

VERWAHRUNG DER LIEFERUNGEN 
ART. 20 

CUSTODIA DELLE FORNITURE 
  

1. Die - Verwahrungspflicht für die gelieferten 
Güter wird der auftraggebenden Verwaltung 
gleichzeitig mit der Ausstellung der 
Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die ordnungsgemäße 
Ausführung der Lieferung übertragen. 

1. L’obbligo di custodia dei beni forniti è 
trasferito all’Amministrazione committente 
contestualmente al rilascio del certificato di 
verifica di conformità della fornitura o di 
regolare esecuzione. 

  
ART. 21 

AUSFÜHRUNG DER 
LIEFERUNGEN SEITENS DES 

LIEFERANTEN 

ART. 21 
ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA 

PARTE DEL FORNITORE 
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1. Der Lieferant, der die Lieferung nicht 

persönlich ausführt, muss dem 
Auftraggeber den Namen der Person, die 
über die technischen und moralischen 
Anforderungen verfügt und ihn bei der 
Ausführung der Lieferung vertritt, mitteilen. 

1. Il fornitore che non esegue personalmente 
la fornitura deve comunicare 
all’Amministrazione committente il 
nominativo della persona, fornita dei 
requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo 
rappresenta nell’esecuzione della 
fornitura. 

  
2. Der Lieferant haftet für die Tätigkeit seines 

Vertreters. 
2. Il fornitore rimane responsabile 

dell’operato del suo rappresentante. 
  

3. Liegen schwerwiegende und gerechtfertigte 
Gründe vor, hat der Auftraggeber das 
Recht, nach vorheriger begründeter 
Mitteilung an den Lieferanten, den 
sofortigen Ersatz des Vertreters des 
Lieferanten zu fordern, ohne dass dem 
Lieferanten oder seinem Vertreter 
irgendeine Entschädigung zusteht. 

3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 
l’Amministrazione committente previa 
motivata comunicazione al fornitore, ha 
diritto di esigere il cambiamento immediato 
del suo rappresentante, senza che per ciò 
spetti alcun’indennità al fornitore o al suo 
rappresentante. 

  
4. Der Lieferant muss darauf achten, dass bei 

der Ausführung der Lieferung eine für den 
Ausführungsort des Vertrages 
ausreichende Anzahl von geeignetem 
technischen Personal anwesend ist. 

4. Il fornitore dovrà provvedere 
all’esecuzione della fornitura con 
personale tecnico idoneo, numericamente 
adeguato alle necessità di luogo di 
esecuzione del contratto. 

  
5. Der Lieferant muss Disziplin und gute 

Ordnung am Ausführungsort des Vertrages 
gewährleisten. 

5. Il fornitore è tenuto a garantire la disciplina 
ed il buon ordine di luogo di esecuzione del 
contratto. 

  
ART. 22 

ABLAUF DER LIEFERUNGEN 
ART. 22 

ANDAMENTO DELLE FORNITURE 
  

1. Der Lieferant hat die Pflicht, den zeitlichen 
Ablauf der Lieferungen so zu gestalten, 
dass die vertragliche Fertigstellungsfrist 
eingehalten wird, ohne dass dabei die 
bestmögliche Ausführung der Lieferungen 
beeinträchtigt wird. 

1. Il fornitore ha il dovere di eseguire le 
forniture con ritmi tali da rispettare il 
termine contrattuale d’ultimazione senza 
compromettere la loro ottimale 
esecuzione. 

  
2. Die Modalitäten und die Fristen der 

Übergabe müssen auf jeden Fall mit dem 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung vereinbart werden. 

2. Le modalità e le tempistiche di consegna 
devono comunque essere concordate con 
il direttore dell’esecuzione. 

  
3. Der Auftraggeber behält sich auf jeden Fall 

das Recht vor, die Ausführung einer 
3. L’Amministrazione committente si riserva 

in ogni modo il diritto di stabilire 
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bestimmten Lieferung innerhalb einer 
angemessenen Ausschlussfrist 
festzusetzen und zu verfügen, dass der 
Ablauf der Ausführung von besonderen 
Lieferungen auf eine Weise erfolgt, welche 
in Bezug auf die fachgerechte Ausführung 
der Lieferung, auf die Übergabe der von der 
Vergabe ausgeschlossenen Lieferungen 
und auf die Instandhaltungserfordernisse 
als die vorteilhafteste erscheint, ohne dass 
der Lieferant sich weigern oder zusätzliche 
Entgelte fordern kann.  

l'esecuzione di una determinata fornitura 
entro un congruo termine perentorio e di 
disporre l'ordine di esecuzione di forniture 
particolari nel modo che riterrà più 
conveniente, in relazione alla buona 
esecuzione della fornitura, alla consegna 
delle forniture escluse dall'appalto ed a 
esigenze manutentive, senza che il 
fornitore possa rifiutarsi o richiedere 
speciali compensi. 
 

  
ART. 23 

PFLICHTEN DES LIEFERANTEN 
ART. 23 

OBBLIGHI DEL FORNITORE 
  

1. Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Aus-
führung der Lieferungen die notwendigen 
Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen 
zu treffen, um das Leben und die 
Unversehrtheit der Arbeiter, der für die 
Lieferung zuständigen Personen und Dritter 
zu gewährleisten und um Schäden jeglicher 
Art an öffentlichen und privaten Gütern zu 
vermeiden. 
Die Haftung bei Unfällen oder Schäden 
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem für 
die Leitung und Überwachung der Lieferung 
zuständigen Personal. 

1. Sarà obbligo del fornitore di adottare 
nell’esecuzione delle forniture, le misure e 
le cautele necessarie a garantire la vita e 
la incolumità degli operai, delle persone 
addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad 
evitare danni di qualunque natura a beni 
pubblici e privati. 
La responsabilità nel caso di infortuni e 
danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore 
nonché sul personale addetto alla 
direzione e sorveglianza della fornitura. 

  
2. Der Lieferant übernimmt zudem jegliche 

Haftung und alle Obliegenheiten, welche 
sich infolge geistiger Eigentumsrechte 
Dritter auf die Lieferung ergeben. 

2. Il fornitore inoltre assume ogni 
responsabilità ed onere derivanti da diritti 
di proprietà intellettuale da parte di terzi in 
ordine alle forniture. 

  
3. Der Lieferant hat für seine Angestellten alle 

von den geltenden Gesetzen und 
Verordnungen im Bereich Arbeit und 
Sozialversicherung vorgesehen Pflichten 
zu erfüllen und übernimmt alle 
entsprechenden Obliegenheiten. 

3. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, 
verso i propri dipendenti, risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di lavoro e 
d’assicurazioni sociali ed assume a suo 
carico tutti gli oneri relativi. 

  
4. Bei der Ausführung der Vergabe, garantiert 

der Zuschlagsempfänger die Einhaltung der 
geltenden umwelt-, sozial- und 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, welche 
von den europäischen und nationalen 
Vorschriften, von den Kollektivverträgen 

4. Nell’esecuzione dell’appalto 
l’aggiudicatario garantisce la piena 
osservanza degli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni 
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oder von den internationalen 
Bestimmungen laut Anhang X des Kodex 
vorgesehen sind (Art. 107 Abs. 2 GvD Nr. 
36/2023).  

internazionali elencate nell’allegato X del 
Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs. 
36/2023). 

  
5. Für das Personal, welches bei der Lieferung 

die Gegenstand der Vergabe ist, eingesetzt 
wird, gilt der gesamtstaatliche und örtliche 
für den Bereich und für das Gebiet, in 
welchen die Arbeitsleistung erbracht wird, 
geltende Kollektivvertrag, der von den auf 
nationaler Ebene repräsentativsten 
Verbänden abgeschlossen wurde und jene 
deren Anwendungsbereich in enger 
Verbindung mit der Tätigkeit die 
Gegenstand der Vergabe ist, steht (Art. 11 
Abs. 1 GvD Nr. 36/2023). 

5. Al personale impiegato nelle forniture 
oggetto di appalto è applicato il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato 
dalle associazioni più rappresentative sul 
piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso 
con l’attività oggetto dell’appalto (art. 11 
comma 1 del D.lgs. 36/2023). 

  
6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 

überdies, auch bei Kündigung oder 
Fälligkeit der gesamtstaatlichen und 
territorialen Kollektivverträge laut Abs. 5 für 
die gesamte Dauer des Auftrags zumindest 
die wirtschaftliche und normative 
Behandlung zu garantieren, die bereits 
aufgrund derselben Kollektivverträge 
besteht. 

6. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, 
anche in caso di disdetta o scadenza dei 
contratti collettivi nazionali e territoriali di 
cui al comma 5, per tutta la durata 
dell’appalto, almeno il trattamento 
economico e normativo già in essere in 
base ai medesimi contratti collettivi. 

  
7. Falls während der Phase der 

Vertragsausführung eine Erneuerung der 
gesamtstaatlichen und territorialen 
Kollektivverträge laut Abs. 5 eintritt, 
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die 
wirtschaftliche und normative Behandlung, 
die von den innerhalb der Baustelle tätigen 
Arbeitern genossen wird, den eingetretenen 
Vertragsbedingungen rechtzeitig 
anzupassen. 

 
ART. 21 BIS  

RESERVIERTE VERGABEN 
 

Gemäß Art. 1 Abs. 2 und 3 der Anlage II.3 GvD 
Nr. 36/2023Art. 47 Absatz 3 und 3-bis des 
Gesetzes Nr. 108/2021, ist der Auftragnehmer, 
welcher nicht den im Art. 46 Absatz 1 des GvD 
Nr. 198/2006, abgeändert durch Art. 3 Absatz 
1 des Gesetzes Nr. 162/2021, genannten 

7. Qualora, durante la fase di esecuzione del 
contratto, sopraggiunga il rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali e territoriali di 
cui al comma 5, l’appaltatore si obbliga ad 
adeguare tempestivamente il trattamento 
economico e normativo goduto dai 
lavoratori operanti all’interno del cantiere 
alle sopravvenute condizioni contrattuali. 
 
 

 
ART. 21 BIS  

APPALTI RISERVATI 
 

Ai sensi dell´art. 1 commi 2 e 3 dell’Allegato 
II.3 del D.Lgs. 36/2023, l’appaltatore, diverso 
da quelli indicati all´art. 46, comma 1 D.lgs. 
198/2006, cosi come modificato dall'art. 3, 
comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 
50 dipendenti), che occupa un numero pari o 
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Auftragnehmern (mit über 50 Mitarbeitern) 
entspricht, und gleich oder mehr als 15 
Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet, der 
auftraggebenden Verwaltung innerhalb von 6 
(sechs) Monaten ab des Vertragsabschlusses 
einen Bericht zum Geschlechterverhältnis der 
männlichen und weiblichen Beschäftigten in 
den einzelnen Berufen, bei Neueinstellungen, 
der Ausbildung, der beruflichen Beförderung, 
der Berufsebene, dem Wechsel der 
Laufbahngruppe oder der Qualifikation, 
sonstiger Mobilitätsphänomene, der 
Lohnausgleichskasse, den Entlassungen, der 
Frühpensionierungen und der 
Pensionierungen und des tatsächlichen 
Arbeitsentgelts und die Bescheinigung gemäß 
Artikel 17 des Gesetzes Nr. 68/1999 sowie 
einen Bericht über die Erfüllung der in diesem 
Gesetz genannten Verpflichtungen und 
etwaige Sanktionen und Maßnahmen, die in 
den drei Jahren vor Ablauf der Frist für die 
Einreichung der Angebote gegen ihn verhängt 
wurden, zu übergeben. 

 
Der Verstoß gegen die Verpflichtung nach Art. 
1 Abs. 2 der Anlage II.3 des GvD Nr. 36/2023 
führt auch dazu, dass gemäß Art. 1 Abs. 6 der 
Anlage ….cit…,  der Wirtschaftsteilnehmer, 
allein oder in Form einer Bietergemeinschaft, 
für einen Zeitraum von 12 Monaten an weiteren 
Vergabeverfahren für öffentliche Investitionen, 
nicht teilnehmen kann 
 
Gemäß Art. 47 Absatz 4 Art. 1 Abs. 4 des 
letzten Absatzes der Anlage II.3 des GvD Nr. 
36/2023 hat der Auftragnehmer die Pflicht, 
einen Anteil von mindestens 30% der zur 
Ausführung des Vertrages oder zur 
Durchführung von Tätigkeiten in 
Zusammenhang mit dem Vertrag notwendigen 
Anstellungen der Beschäftigung von Frauen 
und Jugendlichen vorzubehalten. 
 
Bei Nichteinhaltung der in Art. 1 Absätze 2, 3 
und 4 der Anlage II.3 des GvD Nr. 
36/2023Artikel 47, Absätze 3, 3-bis und 4 
genannten Verpflichtungen verhängt die 
auftraggebende Verwaltung eine Sanktion in 

superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi 
dalla stipula del contratto, è tenuto a 
consegnare all´Amministrazione committente 
una relazione di genere sulla situazione del 
personale maschile e femminile in ognuna 
delle professioni ed in relazione allo stato 
delle assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei 
passaggi di categoria o di qualifica, di altri 
fenomeni di mobilita´, dell´intervento della 
Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta e la certificazione 
di cui all´art. 17 della legge n. 68/1999, oltre 
che una relazione relativa all'assolvimento 
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 
proprio carico nel triennio antecedente la data 
di scadenza di presentazione delle offerte.  

 
 
  
 

La violazione dell’obbligo di cui all´art. 1 
comma 2 dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, 
determina, altresì, ai sensi del medesimo art. 
1 comma 6 dell’All. cit, l’impossibilità per 
l’operatore economico di partecipare, in forma 
singola ovvero in raggruppamento 
temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad 
ulteriori procedure di affidamento. 
 
Ai sensi dell´art. 1 comma 4 ultimo cpv 
dell’Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023 
l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare una 
quota pari almeno al 30 per cento delle 
assunzioni necessarie per l’esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad 
esso connesse o strumentali, all’occupazione 
giovanile e femminile. 
 
 
In caso di inadempimento degli obblighi di cui 
all’art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato II.3 del 
D.Lgs. 36/2023, l’Amministrazione 
committente applica la penale nella misura 
indicata nel Capitolato speciale parte II. 



 

 

10.08.2023  50 

 

Höhe wie in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II angegeben von   
‰ (Promille des Nettovertragsbetrages). 

  
ART. 24 

GARANTIE, INSTANDHALTUNG 
UND BETREUUNG 

ART. 24 
GARANZIA, MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA 
  

1. Der Lieferant verpflichtet sich für die Dauer 
von 24 Monaten ab dem Datum der 
Ausstellung der Bescheinigung über die 
Prüfung der Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung zur Garantie, 
Instandhaltung und Betreuung der 
gelieferten Güter. 

1. Il fornitore s’impegna alla garanzia, manu-
tenzione ed assistenza dei beni forniti per 
un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio 
del certificato di verifica di conformità della 
fornitura o di regolare esecuzione. 

  
2. Während dieses Zeitraumes ist der 

Lieferant demnach verpflichtet, auf eigene 
Kosten, alle aufgetretenen Mängel der 
gelieferten Güter zu beheben, welche auf 
Herstellungsfehler oder auf Mängel der 
verwendeten Materialien zurückzuführen 
sind. Der Betreuungsdienst ist gänzlich 
kostenlos und steht bei Bedarf auch 
während der Feiertage zur Verfügung. 

2. Il fornitore pertanto è obbligato ad 
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti 
manifestatisi durante tale periodo nei beni 
forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o 
da difetti dei materiali impiegati. Il servizio 
d'assistenza è garantito completamente 
gratuito e in caso di necessità è prestato 
anche durante i giorni festivi. 

  
3. Die garantierte Eingriffszeit ist die folgende: 

siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

3. Il tempo d’intervento garantito è il 
seguente: vedi capitolato speciale parte 
II 
 

- maximal Nr. siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. Stunden 
zur Ergreifung der ersten Maßnahmen 
für die Beseitigung der Mängel, laufend 
ab Erhalt des Schreibens des 
Auftraggebers, mit welchem die 
festgestellten Mängel mitgeteilt werden 
und welches die Aufforderung enthält, 
dieselben zu beheben;  

- massimo n. vedi capitolato speciale 
parte II ore per le prime misure atte ad 
eliminare i difetti dalla data di 
ricevimento della lettera 
dell’Amministrazione committente con 
cui si comunicano i difetti riscontrati e si 
rivolge invito ad eliminarli;  

 

- maximal 15 Tage ab Erhalt des 
vorgenannten Schreibens des 
Auftraggebers für die endgültige 
Behebung der Mängel. 

 

- massimo 15 giorni decorrenti dalla data 
di ricevimento della lettera 
dell’Amministrazione committente di cui 
sopra per la definitiva eliminazione dei 
difetti. 

  
4. Falls der Lieferant innerhalb der genannten 

Fristen seinen Pflichten nicht nachkommt, 
4. Qualora, il fornitore entro i suddetti termini 

non abbia adempiuto ai suoi obblighi, 
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behält sich der Auftraggeber das Recht vor, 
andere Unternehmen für die erforderlichen 
Arbeiten zur Behebung der Mängel zu 
beauftragen. Die entsprechenden Kosten 
zuzüglich des Mehrschadensersatzes 
werden dem Lieferanten angelastet. 

l’Amministrazione committente ha facoltà 
di far eseguire, da altre imprese, i lavori 
necessari ad eliminare difetti ed 
imperfezioni addebitandone l'importo al 
fornitore, oltre al risarcimento dell’ulteriore 
danno. 

  
5. Während der Laufzeit der Garantie müssen 

jährlich unentgeltlich 
Nr. siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 
Instandhaltungskontrollen durchgeführt 
werden. 

5. Durante il periodo di garanzia devono 
essere eseguiti gratuitamente  
n. vedi capitolato speciale parte II 
controlli di manutenzione all’anno: 

  
6. Als Garantie für die tatsächliche Erfüllung 

der Betreuungs-, Garantie- und 
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich 
der Lieferant, auf ausdrückliche Anfrage 
des Auftraggebers und vor Freistellung der 
endgültigen Kaution, eine eigens dafür 
vorgesehene Bankgarantie oder Versiche-
rungspolizze im Ausmaß von 4 % der aus 
der Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die ordnungsgemäße 
Ausführung hervorgehenden Beträge zu 
leisten, welche nach Ablauf der Garantie 
freigestellt werden. Wird die genannte 
Bankgarantie oder Versicherungspolizze 
nicht geleistet, kann die endgültige Kaution 
nicht freigestellt werden. 

 

6. A garanzia dell’effettivo adempimento 
degli impegni presi in relazione 
all’assistenza, garanzia e manutenzione il 
fornitore si obbliga, su espressa richiesta 
dell’Amministrazione committente, a 
costituire, prima dello svincolo della 
cauzione definitiva, apposita garanzia 
bancaria o polizza assicurativa, che verrà 
svincolata alla fine del periodo di garanzia, 
nella misura del 4% degli importi, risultanti 
dal certificato di verifica di conformità o di 
regolare esecuzione della fornitura. La 
mancata costituzione della predetta 
garanzia bancaria o polizza assicurativa 
comporta il mancato svincolo della 
cauzione definitiva. 

  
ART. 25 

SCHÄDEN DURCH HÖHERE 
GEWALT 

ART. 25 
DANNI CAGIONATI DA FORZA 

MAGGIORE 
  

1. Dem Lieferanten wird keine Entschädigung 
für Verluste, Ausfälle oder Schäden 
gewährt, die im Laufe der Ausführung der 
Lieferung eintreten. Bei Schäden, Verlusten 
oder Ausfällen wegen höherer Gewalt im 
Laufe des Einbaus und der Installierung 
zahlt jedoch die auftraggebende 
Verwaltung eine Entschädigung, wenn die 
Schäden innerhalb von fünf Tagen nach 
Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung 
dem Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung schriftlich mitgeteilt 

1. Non sarà accordato al fornitore alcun 
indennizzo per perdite, avarie o danni che 
si verificassero durante il corso della 
fornitura. Tuttavia, in caso di danni, perdite 
ed avarie causati da forza maggiore 
durante la posa in opera e l’installazione 
dei beni forniti, l’Amministrazione 
committente corrisponde un indennizzo 
sempre che tali danni siano stati denunciati 
per iscritto al direttore dell’esecuzione, 
entro cinque giorni dall’evento, a pena di 
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wurden (Art. 9 der Anlage II.14 der GvD Nr. 
36/2023). 

decadenza dal diritto all’indennizzo (art. 9 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023) 

  
2. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung verfasst in 
Anwesenheit des Auftragnehmers ein 
Feststellungsprotokoll über: 
a) den Zustand der Güter nach dem 

Schaden im Vergleich zum vorherigen 
Zustand; 

b) die Ursachen der Schäden, mit Angabe 
der eventuellen höheren Gewalt; 

c) die eventuelle Nachlässigkeit, mit 
Angabe des Verantwortlichen; 

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der 
Bestimmungen über die fachgerechte 
Ausführung und der Vorschriften des 
Bauleiters; 

e) die eventuelle Unterlassung der 
notwendigen Vorsorgemaßnahmen zur 
Schadensvorbeugung; 

 
zwecks der Bestimmung des 
Schadensersatzes, der dem 
Auftragnehmer zustehen könnte. 

2. Il direttore dell’esecuzione in presenza 
dell’appaltatore redige un verbale di 
accertamento: 
 
a) dello stato delle cose dopo il danno, 

rapportandole allo stato precedente; 
 

b) delle cause dei danni, precisando 
l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, 
indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole 
dell'arte e delle prescrizioni del direttore 
dei lavori; 
 

e) dell'eventuale omissione delle cautele 
necessarie a prevenire i danni; 

 
 
al fine di determinare il risarcimento al 
quale può avere diritto l’appaltatore. 

 
  

3. Der Lieferant darf die Ausführung der 
Lieferung weder aussetzen noch verzögern. 
Davon ausgenommen bleibt die Lieferung 
jener Teile, deren Zustand bis zur 
Feststellung der Umstände laut Abs. 2 
unverändert bleiben muss. 

3. Il fornitore non può sospendere o rallentare 
l’esecuzione della fornitura, ad esclusione 
di quelle parti per le quali lo stato delle 
cose debba rimanere inalterato sino 
all’accertamento dei fatti di cui al comma 2. 

  
4. Das Entgelt für die erforderlichen 

Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber 
anerkannten Schäden, wird unter 
Anwendung derselben vertraglichen 
Nettopreise berechnet. 

4. Il compenso, limitato ai lavori necessari per 
riparare i danni riconosciuti dall’Ammini-
strazione committente, è calcolato 
applicando gli stessi i prezzi netti indicati 
nel contratto. 

  
5. Hat das fahrlässige Verhalten des 

Lieferanten oder der Personen, für welche 
er haftet, den Schaden mitverursacht, wird 
das Entgelt im Verhältnis zum 
Verschuldensgrad reduziert. In diesem Fall 
wird keine Entschädigung geschuldet (Art. 
9, Abs. 3 der Anlage II.14 der GvD Nr. 
36/2023).  

5. Se il comportamento colposo del fornitore 
o delle persone delle quali esso è tenuto a 
rispondere ha concorso a cagionare il 
danno, il compenso è ridotto in 
proporzione al grado della colpa. In tal 
caso non è dovuto nessun indennizzo (art. 
9 comma 3 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 
36/2023) 

  



 

 

10.08.2023  53 

 

ART. 26 
VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN 
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES 

LIEFERANTEN 

ART. 26 
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

DEL FORNITORE 

  
1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten sind 

auf jedem Fall zu Lasten des Lieferanten: 
1. Sono comunque a carico del fornitore i se-

guenti oneri ed obblighi: 
 

a) die Ausführung aller Überprüfungen und 
Tests, welche die gelieferten Güter zum 
Gegenstand haben und vom 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung angeordnet wurden. 
Falls der Lieferant nicht innerhalb von 
Tagen die Tests- und 
Überprüfungskosten zahlt, werden diese 
vom Entgelt für die Vergabe oder der 
unmittelbar nach Durchführung der Tests 
anfallenden eventuellen Anzahlungsrate 
in Abzug gebracht, 

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, 
comunque ordinati dal direttore 
dell’esecuzione sui beni forniti. Qualora 
il fornitore non provveda a pagare entro 
60 gg. le spese relative alle prove ed 
esami, queste verranno conteggiate in 
detrazione al pagamento del 
corrispettivo dell’appalto o 
dell’eventuale rata di acconto im-
mediatamente successiva 
all’esecuzione delle prove, 

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und 
Techniker sowie aller Geräte und 
Instrumente, 

b) messa a disposizione di tutti gli operai e 
tecnici ed attrezzi e strumenti, 

c) die Reparatur der Schäden jeglicher Art, 
unbeschadet der Regelung vorherigen 
Artikels 25, 

c) riparazione dei danni di qualsiasi 
genere, fermo restando quanto previsto 
al precedente articolo 25, 

d) der Abtransport aller vom 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung nicht akzeptierten 
Güter im Falle der Vertragsaufhebung. 
Im gegenteiligen Fall erfolgt der 
Abtransport von Amts wegen und auf 
Kosten des Lieferanten, 

d) rimozione dei beni non accettati dal 
direttore dell’esecuzione in caso di 
risoluzione del contratto. In caso 
contrario lo sgombero è effettuato 
d’ufficio ed a spese del fornitore, 

 

e) das Veröffentlichungsverbot von 
Notizen, Zeichnungen und Fotografien 
der vertragsgegenständlichen 
Lieferungen, vorbehaltlich einer 
ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung des Verantwortlichen für 
die Vertragsausführung, 

e) divieto di pubblicazione di notizie, 
disegni o fotografie riguardanti le 
forniture oggetto dell'appalto, salvo 
esplicita autorizzazione scritta del 
direttore di esecuzione, 
 

f) der Auftragnehmer muss dem 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung folgende 
Dokumente abgeben: 

f) l’appaltatore deve consegnare al 
direttore dell’esecuzione i seguenti 
documenti: 

- die Bedienungs- und 
Instandhaltungsanleitungen in 
deutscher und italienischer Sprache; 

- i manuali d’uso e di manutenzione in 
lingua tedesca ed italiana; 
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- alle Zertifikate, Konformitäts-
erklärungen, Bescheinigungen und 
alle weiteren gesetzlich 
vorgeschriebenen Dokumente; 

- tutti i certificati, dichiarazioni di con-
formità, certificazioni e tutti gli altri do-
cumenti prescritti dalla legge; 

- die technischen Datenblätter der 
Materialien, der installierten 
Maschinen, der Geräte und Anlagen; 

- le schede tecniche dei materiali, dei 
macchinari installati, delle 
attrezzature e degli impianti; 

- die Anleitungen und 
Instandhaltungspläne der installierten 
Maschinen, der Geräte, der Anlagen 
und jener Teile der Lieferung, die 
Instandhaltungseingriffe benötigen. 

- i manuali e programmi di 
manutenzione dei macchinari 
installati, delle attrezzature degli 
impianti e di quelle parti della 
fornitura che necessitano di interventi 
di manutenzione. 

  
Dokumente, für die der Auftragnehmer die 
Stempelsteuer entrichten muss: 

Documenti soggetti all’imposta di bollo a 
carico dell’appaltatore: 

Für folgende Dokumente muss der 
Auftragnehmer gemäß geltenden 
Rechtsvorschriften die Stempelsteuer 
entrichten: 
- das Protokoll über die Einleitung der 

Ausführung; 
- Protokoll über die Einstellung und 

Wiederaufnahme der Leistungen; 
- Bescheinigung und Protokoll über die 

Fertigstellung der Leistungen; 
- Festlegung und Genehmigung der neuen, 

nicht im Vertrag vorgesehenen Preise; 
- Bescheinigung über die Prüfung der 

Konformität; 
- Bescheinigung der ordnungsgemäßen 

Ausführung der Leistungen. 

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi 
della normativa vigente all’imposta di bollo, 
che è carico dell’appaltatore: 
 
- processo verbale di avvio dell’esecuzione; 
- verbale di sospensione e di ripresa delle 

prestazioni; 
- certificato e verbale di ultimazione delle 

prestazioni; 
- determinazione ed approvazione dei nuovi 

prezzi non contemplati nel contratto; 
- certificato di verifica di conformità; 
- certificato di regolare esecuzione. 

  
Siehe besondere Vertragsbedingungen 
Teil II. 

Vedi capitolato speciale parte II 

 
ART. 26 BIS 

PFLICHTEN DES LIEFERANTEN BEI 
EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF 

AUSGLEICH NACH ART. 40 KUI (Kodex für 
Unternehmenskrise und Insolvenz) 

 
Gemäß Art. 124 Absatz 5 des GvD 36/2023 
gelten für laufende Verträge, bei denen das 
Unternehmen einen Antrag auf Zugang zu 
Ausgleich, auch  gemäß Artikel 44 Absatz 1 
des Kodex für Unternehmenskrise und 
Insolvenz, gemäß GvD vom 12 Januar 2019, 

 
ART. 26 BIS 

OBBLIGHI DEL FORNITORE IN CASO DI 
PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI 

CONCORDATO EX ART. 40 CCI 
 
 
Ai sensi dell’art. 124 comma 5 del D.Lgs. 
36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, 
alle imprese che hanno depositato la 
domanda di accesso al concordato 
preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44, 
comma 1, del codice della crisi di impresa e 
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Nr. 14  (D.Lgs. 14/2019) gestellt hat, die 
Bestimmungen von Artikel 95 Absätze 1 und 2 
des genannten Kodex. Wenn der Antrag 
gemäß dem ersten Satz nach der 
Zuschlagserteilung gestellt wurde, muss der 
Vertragsabschluss innerhalb der vom Absatz 4 
gemäß Artikels 95, Absätze 3 und 4 des Kodex 
des gesetzesvertretendes Dekret Nr. 14 vom 
2019,  vorgesehenen Frist genehmigt werden. 
Wenn während der Ausführung des 
Liefervertrags eines der Ereignisse gemäß 
Art. 95 und 97 des KUI  eintritt, ist der 
Lieferant verpflichtet, unverzüglich über die 
Einreichung des Antrags zu informieren und 
der Verwaltung rechtzeitig den Bericht des 
unabhängigen Fachexperten vorzulegen, der 
die Konformität mit dem Plan, sofern 
vorhanden, und die vernünftige 
Erfüllungsfähigkeit bestätigt. Auch die 
übernehmende oder übertragende 
Gesellschaft, oder Geschäftszweige, die im 
Besitz der Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Ausschreibung und die Durchführung 
des Vertrags ist, kann von dieser Fortsetzung 
profitieren, sofern sie die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllt. Diese Bestimmungen 
gelten auch dann, wenn das Unternehmen in 
das Liquidationsverfahren aufgenommen 
wurde und der unabhängige Fachexperte 
bestätigt, dass die Fortsetzung zur besseren 
Abwicklung des laufenden Geschäfts 
notwendig ist. 

dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 
2 dell’articolo 95 dello stesso codice. Nel caso 
in cui la domanda di cui al primo periodo sia 
stata depositata dopo l’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione, la 
stipulazione del contratto deve essere 
autorizzata nel termine previsto dal comma 4, 
ai sensi dell’articolo 95, commi 3 e 4, del 
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 
2019. 
Qualora in corso di esecuzione del contratto 
di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui 
agli artt. 95 e 97 del CCI il fornitore è 
obbligato a dare tempestiva comunicazione 
dell’intervenuto deposito della domanda e 
trasmettere tempestivamente 
all’amministrazione la relazione del 
professionista indipendente con cui si attesta 
la conformità al piano, ove predisposto, e la 
ragionevole capacità di adempimento. Di tale 
continuazione puo' beneficiare, in presenza 
dei requisiti di legge, anche la società 
cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami 
d’azienda  cui  i  contratti  siano  trasferiti, 
purché' in possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla  gara  e per l'esecuzione 
del contratto. Le disposizioni del presente 
comma si applicano anche nell'ipotesi in cui 
l'impresa sia stata  ammessa  al concordato 
liquidatorio quando il professionista 
indipendente attesta che la continuazione  e'  
necessaria  per  la  migliore  liquidazione 
dell'azienda in esercizio. 
 

ART. 27 
RÜCKTRITT UND AUFLÖSUNG DES 

VERTRAGES 

ART. 27 
RECESSO E RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 
  

1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit 
vom Vertrag zurückzutreten, vorbehaltlich 
vorheriger Zahlung der durchgeführten 
Leistungen und der gelagerten, noch 
verwendbaren Materialien, zuzüglich der 
Zahlung eines Zehntels des Betrages der 
nicht ausgeführten Lieferungen gemäß Art. 
Art. 123 GvD Nr. 36/2023 und Art 11 der 
Anlage II.14 der GvD Nr. 36/2023. 

1. L’amministrazione committente ha il diritto 
di recedere in qualunque momento dal 
contratto, previo pagamento delle 
prestazioni eseguite, del valore dei 
materiali utili esistenti in magazzino oltre al 
decimo dell’importo delle forniture non 
eseguite, come previsto all‘articolo 123 del 
D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato 
II.14 del D.lgs. 36/2023 
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2. Gemäß Art. 1672 ZGB kann der Lieferant 

die Auflösung des Vertrags bei 
Unmöglichkeit der Ausführung als Folge 
eines von ihm nicht zu vertretenden Grund 
fordern. 

2. Il fornitore può chiedere la risoluzione del 
contratto in caso di impossibilità ad 
eseguirlo in conseguenza di causa ad esso 
non imputabile, secondo il disposto dell'art. 
1672 del codice civile. 

  
3. Der Auftraggeber kann gemäß Art. 1 Abs. 3 

während der Vertragsausführung zu 
gleichen Vertragsbedingungen eine 
Erhöhung oder eine Reduzierung der 
Vertragsleistungen bis zu einem Fünftel des 
Vertragsbetrags, berechnet gemäß Art. 1 
Abs. 4, anordnen, ohne dass dem 
Auftragnehmer eine zusätzliche 
Entschädigung dafür zusteht, sofern diese 
keine wesentliche Änderung der 
Beschaffenheit der Vertragsleistungen 
bedingen. Bei Überschreiten dieser Grenze 
hat der Auftragnehmer das Recht auf 
Aufhebung des Vertrags und auf Zahlung 
der vertragsgemäß ausgeführten 
Leistungen und auf den Gegenwert für die 
am Vertragsausführungsort lagernden, 
verwendbaren Materialien. 

 

3. Durante l’esecuzione del contratto, 
l’amministrazione committente può 
ordinare secondo le modalità di cui all´art. 
1 comma 3, un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni dell’appalto fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo 
contrattuale, così come calcolato ai sensi 
dell´art. 1 comma 4, senza riconoscimenti 
all’appaltatore di un'indennità aggiuntiva, 
purché non mutino sostanzialmente la 
natura delle prestazioni compresi 
nell’appalto. Oltre tale limite l’appaltatore 
ha diritto alla risoluzione del contratto e alla 
liquidazione del prezzo delle prestazioni 
eseguite a termini di contratto, nonché al 
del valore dei materiali utili esistenti nel 
luogo di esecuzione contratto. 

  
ART. 28 

VERTRAGSAUFLÖSUNG AUS 
VERSCHULDEN DES 

LIEFERANTEN 

ART. 28 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 

COLPA DEL FORNITORE 

  
1. Neben den in den vorliegenden 

Vertragsbedingungen Teil I und in jenen 
eventuell in Teil II vorgesehenen Fällen, 
wird der Vertrag in den Fällen und gemäß 
den Modalitäten der Art.122 der GvD Nr. 
36/2023 und Art. 10 der Anlage II.14 der 
GvD Nr. 36/2023 und 1453 und ff. ZGB 
aufgelöst.  

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi 
previsti nel presente capitolato Parte I ed 
in quelli eventualmente previsti nella Parte 
II, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui 
all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 10 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 
1453 e ss. del Codice Civile. 

  
2. Bei Vertragsaufhebung zu Lasten des 

säumigen Lieferanten hat der Auftraggeber 
das Recht für die Lieferung oder den 
verbleibenden Teil Dritte zu beauftragen. 
Dem säumigen Lieferanten wird die 
Beauftragung an Dritte mitgeteilt. Dem 
säumigen Lieferanten werden die 

2. Con la risoluzione del contratto in danno 
del fornitore inadempiente, sorge 
nell’Amministrazione committente il diritto 
di affidare a terzi la fornitura, o la parte 
rimanente di questa. L'affidamento a terzi 
è comunicato al fornitore inadempiente. Al 
fornitore inadempiente sono addebitate le 
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Mehrkosten angelastet, die der 
Auftraggeber zusätzlich zu den vom 
aufgelösten Vertrag vorgesehenen Kosten, 
getragen hat. Diese werden von der 
hinterlegten Kaution in Abzug gebracht, 
vorbehaltlich einer weiteren 
Schadenersatzforderung (Art. 122, Abs. 6 
GvD Nr. 36/2023). 

spese sostenute in più 
dall’Amministrazione committente rispetto 
a quelle previste dal contratto risolto. Esse 
sono prelevate dal deposito cauzionale 
salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento 
del danno (art. 122 comma 6 del D.Lgs. 
36/2023 

  
3. Der Vertrag wird auch im von Art. Art. 104, 

Abs. 9 GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Fall 
betreffend die Erfüllung der Pflichten 
gemäß Vertrag für die Nutzung der 
Kapazitäten Dritter aufgehoben.  

3. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di 
cui all’art. all’art. 104 comma 9 del D.lgs. 
36/2023, relativo all’adempimento degli 
obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento. 

  
4. Gemäß Art. 1456 ZGB erfolgt die 

Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die 
Verwaltung dem Auftragnehmer mit 
einfacher Mitteilung erklärt, sich der 
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen, 
wenn sie gemäß Art. 32 LG Nr. 16/2015 
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der 
Einreichung des Angebots oder beim 
Vertragsabschluss nicht im Besitz der 
vorgeschriebenen 
Teilnahmeanforderungen war. 

 

4. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si 
risolve di diritto, con la semplice 
comunicazione da parte 
dell'Amministrazione all’affidatario di 
volersi avvalere della clausola risolutiva 
espressa, qualora la stessa 
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 32 
della L.P. 16/2015, che l’affidatario, al 
momento della presentazione dell’offerta 
ovvero della stipula, non risulti essere stato 
in possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione. 

  
ART. 29 

INFORMATIONEN 
ART. 29 

INFORMAZIONI  
  

1. Der Lieferant erhält die nötigen 
Informationen über die Pflichten bezüglich 
der geltenden Bestimmungen: im Bereich 
der Fürsorge und der sozialen Leistungen 
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den 
jeweiligen Bezirksämtern; im Bereich der 
Arbeitsunfälle bei der INAIL; im Bereich der 
Arbeitssicherheit und der 
Arbeitsbedingungen beim Landesamt für 
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt für 
Luft und Lärm. 

1. Il fornitore potrà ottenere le necessarie 
informazioni sugli obblighi relativi alle 
vigenti disposizioni: in materia di 
previdenza e assistenza presso l'INPS – 
Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi 
uffici comprensoriali; in materia di infortuni 
sul lavoro presso INAIL; in materia di 
sicurezza e condizioni di lavoro presso 
l'ufficio provinciale Tutela sociale del 
Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e 
rumore. 

  
ART. 30 

BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 
UND EINTRAGUNG DER 

VORBEHALTE 

ART. 30 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E 

ISCRIZIONE DELLE RISERVE 
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1. Unabhängig von etwaigen 
Beanstandungen und unbeschadet der 
Befugnis, seine Vorbehalte einzutragen 
(Art.115 Absatz 2 zweiter Satz GvD 
36/2023 und Art. 7 Anhang II.14 GvD 
36/2023), ist der Lieferant immer 
verpflichtet, die Anweisungen des 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung zu befolgen, ohne die 
ordnungsgemäße Lieferung auszusetzen 
oder zu verzögern. 
Gemäß Art. 115 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 
werden die Modalitäten für die Leitung, 
Überwachung und Buchführung durch den 
EPV oder den Ausführungsleiter, sofern 
ernannt, in Dienstleistungs- und 
Lieferverträgen in den besonderen 
Vergabebedingungen oder bei dessen 
Fehlen im Anhang II.14 festgelegt. Dabei 
werden transparente und vereinfachte 
Kriterien unter Berücksichtigung der 
Nutzung digitaler Plattformen gemäß Artikel 
25 angewendet. Siehe besondere 
Vergabebedingungen Teil II. 
In den Verträgen gemäß Absatz 3  Art. 115 
des GvD 36/2023 enthalten die besonderen 
Vergabebedingungen auch Regelungen für 
Streitigkeiten während der Ausführung, 
unter Berücksichtigung der Möglichkeit, 
Vorbehalte gemäß dem zweiten Satz des 
Absatzes 2 zu erheben. Siehe besondere 
Vergabebedingungen Teil II. 

1. Il fornitore è sempre tenuto, 
indipendentemente da ogni possibile 
contestazione e fatta salva la facoltà di 
iscrivere le proprie riserve (di cui all´art. 
115 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 
36/2023 e dell’art. 7 dell’Allegato II.14 del 
D.lgs. 36/2023, ad attenersi alle 
disposizioni del direttore dell’esecuzione, 
senza poter sospendere o ritardare 
comunque la regolare fornitura. 
 
Ai sensi dell’art. 115 comma 3 del D.lgs. 
36/2023 nei contratti di servizi e forniture le 
modalità dell’attività di direzione, controllo 
e contabilità demandata al RUP o al 
direttore dell’esecuzione, se nominato, 
sono individuate con il capitolato speciale 
o, in mancanza, con l’allegato II.14, 
secondo criteri di trasparenza e 
semplificazione e prevedono l’uso delle 
piattaforme digitali di cui all’articolo 25. 
vedi capitolato speciale parte II 
Nei contratti di cui al comma 3 dell’art. 115 
del D.lgs. 36/2023 il capitolato speciale 
contiene anche la disciplina delle 
contestazioni in corso di esecuzione, fatta 
salva l’iscrizione delle riserve secondo 
quanto previsto al comma 2, secondo 
periodo. vedi capitolato speciale parte II 

  
2. Falls erhebliche Beanstandungen 

technischer Natur auftreten, welche die 
Lieferung beeinträchtigen könnten, teilen 
der Verantwortliche für die 
Vertragsausführung oder der Lieferant dem 
einzigen Verfahrensverantwortlichen die 
erhobenen Beanstandungen mit. Nach 
Einberufung der Parteien und nach 
gemeinsamer Prüfung der 
Beanstandungen innerhalb von fünfzehn 
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige 
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem 
Verantwortlichen für die 
Vertragsausführung die notwendigen 
Anweisungen mit, für die Beilegung der 

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di 
ordine tecnico che possano influire sulla 
fornitura il direttore dell’esecuzione o il 
fornitore comunicano al responsabile del 
procedimento le contestazioni insorte. Il 
responsabile del procedimento convocate 
le parti e promosso in contraddittorio con 
loro l’esame della questione entro quindici 
giorni dalla comunicazione impartisce le 
istruzioni necessarie in forma scritta al 
direttore dell’esecuzione per risolvere le 
contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore. 
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Streitigkeiten zwischen Letzterem und dem 
Lieferanten. 

  
3. Der Verantwortliche für die 

Vertragsausführung teilt dem Lieferanten 
die Entscheidung des einzigen 
Verfahrensverantwortlichen in Form einer 
Dienstanweisung mit. Der Lieferant ist 
verpflichtet, sich daran zu halten, hat aber 
das Recht, Vorbehalte gemäß Art. 7 Absatz 
II.14 GvD 36/2023 im ersten dafür 
geeigneten Dokument mit den Modalitäten 
und mit den Wirkungen gemäß Abs. 5 ff. 
einzutragen. 

3. Il direttore dell’esecuzione comunica in 
forma d’ordine di servizio la decisione del 
responsabile del procedimento al fornitore, 
il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo 
il diritto di iscrivere riserva ai sensi dell’art. 
7 comma 2 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 
36/2023 nel primo atto idoneo a riceverle e 
con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 
e seguenti. 

  
4. Hat der Lieferant einen Vorbehalt 

eingetragen, übermittelt der 
Verantwortliche für die Vertragsausführung 
innerhalb von fünfzehn Tagen dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen eine 
begründete Stellungnahme dazu. 

4. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il 
direttore dell’esecuzione trasmette le sue 
motivate deduzioni sulle riserve iscritte al 
responsabile del procedimento entro 
quindici giorni. 

  
5. Die Vorbehalte sind bei sonstiger 

Verwirkung auf dem ersten dafür 
geeigneten Vergabedokument nach dem 
Eintreten oder der Beendigung des 
schädigenden Ereignisses zum Nachteil 
des Auftragnehmers einzutragen. 

 

5. Le riserve devono essere iscritte a pena di 
decadenza sul primo atto dell'appalto 
idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto 
che ha determinato il pregiudizio 
dell'appaltatore.  
 

Gemäß Art. 115 Abs. 2 des GvD Nr. 
36/2023 sind die Vorbehalte, mit den 
Modalitäten und Fristen wie im Anhang 
II.14 vorgesehen, bei sonstigem Verfall das 
Recht geltend zu machen, jederzeit und auf 
jede Weise Ansprüche in Bezug auf 
Tatsachen und der Verbuchungen, die sich 
aus dem Buchungsvorgang ergeben, 
einzutragen.  

Dafür geeignete Dokumente sind: 
- das Protokoll über die Einleitung der 

Ausführung (Art. 31, Buscht. c) der 
Anlage II.14 GvD Nr. 36/2023) 

- das Protokoll über die Aussetzung der 
Lieferungen (Art. 121, Abs. 7 GvD Nr. 
36/2023); 

- das Protokoll über die Wiederaufnahme 
der Lieferungen(Art. 121, Abs. 7 GvD Nr. 
36/2023); 

Ai sensi dell’art. 115 comma 2 del D.lgs. 
36/2023 le riserve sono iscritte con le 
modalità e nei termini previsti dall’allegato 
II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare 
valere, in qualunque tempo e modo, 
pretese relative ai fatti e alle 
contabilizzazioni risultanti dall’atto 
contabile 
Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: 
- il processo verbale di avvio 

dell’esecuzione; (art. 31 lett. c) 
dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023) 

- il processo verbale di sospensione delle 
forniture; (art. 121 comma 7 del D.Lgs. 
36/2023 

- il processo verbale di ripresa delle 
forniture; (art. 121 comma 7 del D.Lgs. 
36/2023) 

- il certificato di ultimazione; 
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- die Bescheinigung über die 
Fertigstellung der Lieferungen; 

- die Bescheinigung über die Prüfung der 
Konformität oder über die 
ordnungsgemäße Ausführung; 

- die Dienstanweisung (Art. 115, Abs. 2 
GvD Nr. 36/2023); 

- die Zahlungsbescheinigung. 

- il certificato di verifica di conformità o il 
certificato di regolare esecuzione; 

- l’ordine di servizio; (art. 115 comma 2 del 
D.lgs. 36/2023); 

- il certificato di pagamento. 

  
6. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift 

mit Vorbehalt geleistet und sind die 
Erläuterung und Quantifizierung bei dessen 
Formulierung nicht möglich, so muss er bei 
sonstigem Verfall innerhalb von 15 
(fünfzehn) Tagen seine Vorbehalte 
erläutern, indem er die entsprechenden 
Forderungen einträgt und unterzeichnet und 
indem er die nach seinem Dafürhalten 
zustehenden Beträge sowie die Gründe 
jeder Forderung ausführlich anführt.  

6. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, 
qualora l'esplicazione e la quantificazione 
non siano possibili al momento della 
formulazione della stessa, egli esplica, a 
pena di decadenza, nel termine di 15 
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e 
firmando le corrispondenti domande di 
indennità e indicando con precisione le cifre 
di compenso cui crede aver diritto, e le 
ragioni di ciascuna domanda. 

  
7. Gemäß Art. 7 Abs. 2 der Anlage II.14 des 

GvD Nr. 36/2023 stellen folgende Punkte 
keine Vorbehalte dar:  
 
a) Streitigkeiten und wirtschaftliche 

Forderungen, die nicht mit dem 
Vertragsgegenstand oder dem Inhalt des 
Registers der Buchführung 
zusammenhängen; 

b) Ansprüche auf Erstattung von Steuern, 
die in Erfüllung des Vertrages gezahlt 
wurden; 

c) die Zahlung von Verzugszinsen bei 
verspäteter Zahlung; 

d) Streitigkeiten über die Gültigkeit des 
Vertrages; 

e) Schadensersatzansprüche aufgrund des 
Verhaltens der Vergabestelle oder 
aufgrund von Umständen, die dieser 
zuzurechnen sind; 

f) Verzögerungen bei der Ausführung der 
Abnahme, die auf ein schuldhaftes 
Verhalten der Vergabestelle 
zurückzuführen sind. 

7. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’Allegato 
II.14 del D.lgs. 36/2023 non costituiscono 
riserve:  

 
a) le contestazioni e le pretese economiche 

che siano estranee all’oggetto 
dell’appalto o al contenuto del registro di 
contabilità; 

b) le richieste di rimborso delle imposte 
corrisposte in esecuzione del contratto 
di appalto; 

c) il pagamento degli interessi moratori per 
ritardo nei pagamenti; 

d) le contestazioni circa la validità del 
contratto; 

e) le domande di risarcimento motivate da 
comportamenti della stazione 
appaltante o da circostanza a 
quest’ultima riferibili; 

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo 
motivato da comportamento colposo 
della stazione appaltante. 

 

Die Vorbehalte müssen spezifisch formuliert 
und die Gründe, auf denen sie beruhen, 
präzise angeführt sein. Insbesondere 

Le riserve devono essere formulate in 
modo specifico ed indicare con precisione 
le ragioni sulle quali esse si fondano. In 
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müssen sie bei sonstiger Unzulässigkeit die 
genaue Quantifizierung der Beträge 
enthalten, die dem Auftragnehmer nach 
seinem Dafürhalten geschuldet sind. 
Die Quantifizierung des Vorbehalts ist 
definitiv, ohne die Möglichkeit nachträglicher 
Ergänzungen oder Erhöhungen des 
eingetragenen Betrages. 

 

particolare, le riserve devono contenere a 
pena di inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che 
l'appaltatore ritiene gli siano dovute.  

 

Insbesondere müssen die Vorbehalte 
gemäß Art. 7 Abs. 2 der Anlage II.14 bei 
sonstiger Unzulässigkeit folgendes 
enthalten: 
a) Die genaue Quantifizierung der 

Beträge, die der Auftragnehmer 
annimmt seien ihm geschuldet. 
Die Quantifizierung des Vorbehalts ist 
definitiv und erfolgt ohne die 
Möglichkeit nachträglicher 
Ergänzungen oder Erhöhungen des 
eingetragenen Betrags. 

b) die Dienstleistungsaufträge, die vom 
Bauleiter oder vom Verantwortlichen 
der Vertragsausführung erteilt wurden 
und sich auf die Modalitäten der 
Ausführung der Vergabe ausgewirkt 
haben; 

c) Streitigkeiten über die technische 
Richtigkeit der in den besonderen 
Vertragsbedingungen oder im 
Ausführungsprojekt vorgesehenen 
Bauverfahren; 

d) Streitigkeiten über die 
Vertragswidrigkeit von Bestimmungen 
und Anweisungen in Bezug auf die 
technischen und wirtschaftlichen 
Aspekte der Auftragsabwicklung; 

e) Streitigkeiten über Bestimmungen und 
Anweisungen des Bauleiters oder des 
Verantwortlichen der 
Vertragsausführung, die die Haftung 
des Auftragnehmers verursachen 
könnten oder zu Mängeln oder 
Nichtkonformitäten bei der Ausführung 
der Vergabe führen könnten. 

In particolare, le riserve, ai sensi dell’art. 7 
comma 2 dell’Allegato II.14 devono 
contenere a pena di inammissibilità: 
a) la precisa quantificazione della riserva 

che l’appaltatore ritiene gli siano dovute. 
quantificazione della riserva è effettuata 
in via definitiva, senza possibilità di 
successive integrazioni o incrementi 
rispetto all'importo iscritto 

b) l’indicazione degli ordini di servizi, 
emanati dal direttore dei lavori o dal 
direttore dell’esecuzione, che abbiano 
inciso sulle modalità di esecuzione 
dell’appalto; 

c) le contestazioni relative all’esattezza 
tecnica delle modalità costruttive 
previste dal capitolato speciale 
d’appalto o dal progetto esecutivo; 

d) le contestazioni relative alla difformità 
rispetto al contratto delle disposizioni e 
delle istruzioni relative agli aspetti 
tecnici ed economici della gestione 
dell’appalto; 

e) le contestazioni relative alle disposizioni 
e istruzioni del direttore dei lavori o del 
direttore dell’esecuzione che potrebbero 
comportare la responsabilità 
dell’appaltatore o che potrebbero 
determinare vizi o difformità esecutive 
dell’appalto. 
 

 
 
 

  
ART. 31 

GÜTLICHE STREITBEILEGUNG 
ART. 31 

ACCORDO BONARIO 
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1. Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 

211 GvD Nr. 36/2023. 
1. Si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo all’articolo 211 del D.lgs. 
36/2023   

  
ART. 32 

SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH 
ART. 32 

ARBITRATO E TRANSAZIONE 
  

1. Bei Streitigkeiten über die subjektiven 
Rechte, welche sich aus der Ausführung 
des Vertrages ergeben, einschließlich 
jener, welche auf die fehlende gütliche 
Streitbeilegung gemäß Art. 211 GvD Nr. 
36/2023 folgen, ist es möglich das 
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag 
vorgesehen ist, oder das ordentliche 
Gericht anzurufen. In Bezug auf das 
Schiedsgericht wird auf die Art. Art. 213 und 
214 GvD Nr. 36/2023 verwiesen. 

1. Le controversie sui diritti soggettivi, 
derivanti dall’esecuzione del contratto, 
comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario di cui 
all’art. 211 del D.Lgs. 36/2023, possono 
essere deferite ad arbitri, qualora previsto 
dal contratto, o al giudice ordinario. Si 
applicano per quanto riguarda l’arbitrato gli 
articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023 

  
2. Die Streitigkeiten über subjektive Rechte, 

die sich aufgrund der Ausführung des 
gegenständlichen Vertrages ergeben, 
können unter Beachtung der 
Bestimmungen des ZGB nur dann durch 
Vergleich beigelegt werden, wenn keine 
anderen Rechtsmittel zur Verfügung 
stehen.  
Es gelten die Bestimmungen gemäß Art. 
212 GvD Nr. 36/2023. 
 

2. Le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall’esecuzione del presente 
contratto possono essere risolte mediante 
transazione nel rispetto del codice civile 
esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia 
possibile esperire altri rimedi alternativi 
all’azione giurisdizionale. 
Si applicano le disposizioni di cui all‘art. 
212 del D.lgs. 36/2023 

ART. 32 BIS 
TECHNISCHER 

BERATUNGSAUSSCHUSS 
 

Für Lieferungen und Dienstleistungen mit 
einem Wert von 1 Million Euro oder mehr ist 
gemäß Art. 215 Absatz 1 GvD 36/2023 bei 
jeder Vergabestelle die Einrichtung eines 
technischen Beratungsausschusses 
verpflichtend. 
Es gelten die Bestimmungen von Art. 215, 
216, 217, 218 und 219 GvD Nr. 36/2023 sowie 
Anhang V.2 GvD Nr. 36/2023. 

ART. 32 BIS 
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

 
Per le forniture e servizi di importo pari o 
superiore a 1 milione di euro, è obbligatoria, 
presso ogni stazione appaltante, la 
costituzione di un collegio consultivo tecnico 
ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.lgs. 
36/2023. 
Si applica la disciplina prevista dagli artt. 215, 
216, 217, 218 e 219 del D.lgs. 36/2023 e 
dell’allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 
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ART. 32 TER 
FORDERUNGSABTRETUNG 

 
Gemäß Art. 6 Absatz 3 des Anhangs II.14 GvD 
36/2023 wird die Abtretung aller oder eines 
Teils der zukünftigen fälligen Forderungen 
durch den Auftragsausführenden vorab 
akzeptiert. In jedem Fall kann die Verwaltung, 
der die Abtretung mitgeteilt wurde, dem 
Übernehmer alle Einreden entgegenhalten, 
die dem Überträger gemäß diesem Vertrag 
zustehen. 

ART. 32 TER 
CESSIONE DEI CREDITI 

 
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Allegato II.14 
del D.Lgs. 36/2023 è preventivamente 
accettata la cessione da parte dell'esecutore 
di tutti o di parte dei crediti che verranno a 
maturazione. In ogni caso l'amministrazione 
cui è stata notificata la cessione può opporre 
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 
cedente in base al presente contratto 

ART. 33 
BESONDERE BESTIMMUNGEN 

ART. 33 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

  
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil 
II. 

vedi capitolato speciale parte II 

 


