
Zuschlagskriterien
Criteri di valutazione

Unterkriterien
Subcriteri

Unter-Unterkriterien
Sub-subcriteri

Max. Gewicht
peso max.

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,90 0,85 0,80 0,70 0,65 0,60

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,90 0,75 0,80 0,70 0,60 0,60

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

1,00 0,90 0,95 0,70 0,70 0,70

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 25,81 20,09

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 30,00 23,35

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,50 0,40 0,50 0,60 0,50 0,60

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 19,50 18,90

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 30,00 29,08

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 

1,80 1,80

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 3,00 3,00

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,90 0,90 0,90 0,75 0,75 0,75

Mittlere Bewertung
Valutazione media

TEILSUMME
SOMMA PARZIALE 

1,80 1,50

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 2,00 1,67

OHNE NEU-PARAMETRISIERUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 48,91 42,29

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 65,00 57,10

65,00
2. NEU-PARAMETRISIERUNG

2. RIPARAMETRAZIONE
65,00 57,10

Die Kommission / La commissione
Bozen / Bolzano   13.07.2017

............................................... ............................................... ...............................................

Ing. Davide Maniezzo Geom. Luca Toso Geom. Stefano Drago

(Präsident / presidente) (Mitglied / membro) (Mitglied / membro)

12,00 9,60

0,80

Die Organisation des Verkehrs während der einzelnen Bauphasen ist gut beschrieben.
Gute Aufmerksamkeit was den öffentlichen Verkehr und die Fußgänger betrifft.
 
Ben descritta la gestione del traffico durante le singole fasi lavorative. Buona attenzione
nei confronti di mezzi pubblici e pedoni. 0,70

Die Organisation der Baustellen und der Anschlüsse mit einigen Hinweisen was die
Sicherheitsaspekte betrifft, sind gut beschrieben. Die Bedingungen zur Realisierung der
Standfläche des Kranturmes, bezüglich derer einige Zweifel bestehen, wurden nich
erklärt.

Ben descritti la gestione degli spazi e degli allacciamenti, con alcuni cenni agli aspetti di
sicurezza. Le modalità di realizzazione del piano d'appoggio della gru a torre, per il
quale si esprimono dei dubbi, non sono state chiarite.

5,70

30,00

0,65

5,20

0,47

Die möglichen Straßensperrungen wurden nicht ausgenutzt. 100 Tage mit
Einbahnverkehr. Gute Übereinstimmung der Arbeitsphasen.

Non sfruttate le possibili chiusure della strada. 100 giorni con traffico a senso unico
alternato. Buona congruità delle fasi lavorative.

4,70

Die möglichen Straßensperrungen wurden nicht ausgenutzt. 113 Tage mit
Einbahnverkehr. Gute Übereinstimmung der Arbeitsphasen.

Non sfruttate le possibili chiusure della strada. 113 giorni con traffico a senso unico
alternato. Buona congruità delle fasi lavorative.

4,80

0,60

Die Organisation des Verkehrs während der einzelnen Bauphasen ist sehr detailliert und
gut beschrieben.

Ben descritta e molto dettagliata la gestione del traffico durante le singole fasi
lavorative.

0,57

Die Organisation der Baustellen mit einigen Hinweisen bezüglich der Sicherheitsaspekte
ist gut beschrieben. Es fehlen Hinweise auf weitere organisatorische Aspekte der
Baustelle (z.B. Anschlüsse).

Ben descritta la gestione degli spazi con alcuni cenni agli aspetti di sicurezza. Mancano
riferimenti ad altri aspetti organizzativi del cantiere (p.es. Allacciamenti)

8,40

03

VORSCHLAG ZUR ORGANISATION 
UND AUSFÜHRUNG DER 
ARBEITEN

PROPOSTA PER 
L'ORGANIZZAZIONE E LO 
SVOLGIMENTO DEI LAVORI

03.01
           Bauprogramm
           Programma lavori

8,00

10,00
03.02.01
                Organisation
                Organizzazione

03.02
           Ausführung der Arbeiten
           Esecuzione dei lavori 

03.02.02
                Gestione del traffico
                Handhabung des Verkehrs

Kriterium 03: Max. Gewicht 
Criterio 03: peso max.

30,00

9,00

0,95

9,00

0,77

Gute Vorschläge für die Langlebigkeit der Materialien. Ausgezeichnete architektonische
Lösung.

Buone proposte per la durabilità dei materiali. Ottima soluzione architettonica.

Modulares und flexibles System zur Organisation der Infrastrukturen. Gute Haltbarkeit
der Materialien.

Sistema modulare e flessibile nella gestione di sottoservizi aggiuntivi. Buona durabilità
dei materiali.

0,82

7,38

Gute Vorschläge was die Langlebigkeit der Materialien betrifft mit einer sehr guten
architektonischen Lösung.

Buone proposte per la durabilità dei materiali con una soluzione architettonica molto
valida.

3,08

Modulares und flexibles System zur Organisation der Infrastrukturen. Gute Haltbarkeit
der Materialien.

Sistema modulare e flessibile nella gestione di sottoservizi aggiuntivi. Buona durabilità
dei materiali.0,73

Gute Vorschläge für die Langlebigkeit der Materialien und architektonische Lösung wie
geplant.

Buone proposte per la durabilità dei materiali e soluzione architettonica come da
progetto0,70

2,92

8,00

0,60

Kriterium 05: Max. Gewicht 
Criterio 05: peso max.

2,00

04

UMWELTAUSGLEICHMAßNAHMEN

MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Kriterium 04: Max. Gewicht 
Criterio 04: peso max.

3,00

3,00

05

FORM, ÜBERSICHTLICHKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT

FORMA, CHIAREZZA, COMPLETEZZA

02.03
           63.10.13* - Geländer aus Corten-Stahl S355j2W
           Parapetto in acciaio corten S355j2W
           63.10.14.* - LED Beleuchtung
           Illuminazione LED

0,90

02.04 
           75.80.70.01.* - Detail-Elemente für die Verwaltung und die endgültige
           Positionierung der Infrastrukturen
           Elementi di dettaglio per gestione e posizionamento finale dei sottoservizi

4,00

Bewertung
Valutazione

5,20

Gute Vorschläge für die Langlebigkeit der Materialien; gute Vorschläge was die
Vereinfachung der Montage betrifft und gute Aufmerksamkeit auf die Sicherheit. Die
grafische Anlage stimmt mit dem Unterkriterium 02.01 nicht überein.

Buone proposte per la durabilità dei materiali; buone proposte per la semplificazione del
montaggio e buona attenzione alla sicurezza. Allegato grafico non congruente con il
criterio 02.01.

02 - Goller-Bögl Srl GmbH 

Gute Vorschläge für die Langlebigkeit der Materialien; sehr gute Vorschläge für die
Vereinfachung der Montage und gute Aufmerksamkeit bezüglich der Sicherheit.

Buone proposte per la durabilità dei materiali; molto buone proposte per la
semplificazione del montaggio e buona attenzione alla sicurezza.0,85

01 - RTI: Niederwieser Bau GmbH & C9 Costruzioni Srl 

Kriterium 02: Max. Gewicht 
Criterio 02: peso max.

6,80

02.02
           63.10.11.* - Ausführen von Stahlbeton Basis des new-jersey Profils
           Esecuzione di base in c.a. del profilo new-jersey
           63.10.12.* - Oberes Element des new-jersey Profils aus corten-Stahl lackiert
           Elemento superiore del profilo new.jersey in acciaio corten verniciato

02.01
           63.10.08.* - Selbsttragende Schalung aus lackiertem Corten-Stahl
           Cassero autoportante in acciaio corten verniciato
           63.10.09.* - Auskragend lackierte Cortenstahl Struktur für Bürgersteig
           Struttura a sbalzo per marciapiedi in acciaio corten verniciato

8,55

Bewertung
Valutazione

Technisches Angebot (Umschlag B) - Bewertungstabelle und Punktezuweisung (Anlage A)

Offerta tecnica (Busta B) - Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi (Allegato A)

Gute Vorschläge für die Langlebigkeit der Materialien und standard architektonische
Lösung.

Buone proposte per la durabilità dei materiali e soluzione architettonica standard.

5,67

6,30

0,65

0,63

1,50

1,80
Standard Umweltausgleichmaßnahmen.

Misure di mitigazione ambientale standard.
0,60

0,75

Vollständige und übersichtliche Dokumentation.

Documentazione completa e chiara.

Standard Umweltausgleichmaßnahmen.

Misure di mitigazione ambientale standard.

INSGESAMT - TOTALE

2,00

Ausschreibung Nr. 13/2017 "Olang - Sanierung der Brücke 43/1 bei km 0,120 der L.S. 43 mit Verbreiterung der Fahrbahn und Errichtung des Gehsteiges"  (Bauvorhaben 23.03.P.43.11)

N. Gara 13/2017 "Valdaora - Ristrutturazione del ponte 43/1 al km 0,120 della S.P. 43 con allargamento della carreggiata e costruzione di un marciapiede" (Opera 23.03.P.43.11)

CIG: 70481079E2   -   CUP: B31B07000630003

02

VORSCHLÄGE FÜR 
AUSFÜHRUNGS DETAILS

PROPOSTE PER DETTAGLI 
ESECUTIVI

1,80

1,80

Vollständige, manchmal nicht übersichtliche Dokumentation.

Documentazione completa, talvolta poco chiara.
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