

AOV/SUA-SF 11/2017

Erweiterung Schulkomplex St. Jakob bei Leifers / Ampliamento complesso scolastico S. Giacomo di Laives

Geschätzte Vergütung der Leistungen, deren Vergabe an den Wettbewerbsgewinner sich der Auslober vorbehält (Pkt. A 6.9 der Wettbewerbsauslobung)
Corrispettivo stimato delle prestazioni che l'Ente banditore si riserva di conferire al vincitore del concorso (pto. A 6.9 del Disciplinare di concorso)

| c.I) FASE DI ESECUZIONE – AUSFÜHRUNGSPHASE | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|
| ID- Opere ID- Codes | CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN | COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat. | Parametri Base Grundpara- meter | Gradi di Complessità Komplexitäts- grade | Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen | Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen | Compensi Honorare <<CP>> | Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände | Corrispettivi Vergütung |
| | | | | | | $\Sigma(Q_i)$ | | $V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$ | |
| | | <<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Q _i >> | | | | CP+S |
| E.08 | Baumeisterarbeiten Opere edili | 4.227.990,00 € | 5,2364% | 0,95 | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 | 0,9095 | 191.297,77 | 38.018,52 | 229.316,29 |
| S.03 | Tragstrukturen Opere strutturali | 1.904.500,00 € | 6,0767% | 0,95 | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 | 0,9523 | 104.697,54 | 20.807,59 | 125.505,12 |
| IA.01 | Sanitäranlagen Impianti sanitari | 418.990,00 € | 8,6379% | 0,75 | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 | 0,8718 | 23.664,55 | 4.703,09 | 28.367,64 |
| IA.02 | Thermoanlagen Impianti termici | 647.530,00 € | 7,7369% | 0,85 | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 | 0,8710 | 37.089,13 | 7.371,09 | 44.460,22 |
| IA.03 | Elektroanlagen Impianti elettrici | 418.990,00€ | 8,6379% | 1,15 | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 | 0,8718 | 36.285,64 | 7.211,41 | 43.497,05 |
| E.17 | Außengestaltung Sistemazione esterna | 50.000,00 € | 16,1951% | 0,65 | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 | 0,8528 | 4.488,63 | 892,07 | 5.380,70 |
| E.18 | Serienmöbel Mobili di serie | 1.303.560,00 € | 6,5805% | 0,95 | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 | 0,8978 | 73.176,22 | 14.541,25 | 87.708,47 |
| E.19 | Maßmöbel Mobili a misura | 230.040,00 € | 10,1660% | 1,20 | Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.06, Qcl.10, Qcl.12 | 0,8809 | 24.720,41 | 4.912,93 | 29.633,35 |

Nelle voci di cui sopra si intende ricompreso la redazione dei fascicoli di qualità per le gare bandite con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Die Abfassung der Qualitätsfaszikel für Ausschreibungsverfahren nach dem wirtschaftlich günstigstem Angebot, verstehen sich als in den oben angeführten Positionen inbegriffen.

b.II) CALCOLO PER LA DL ACCUSTICA COME DA ART. 53 DELLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 1308/2015 SULLA BASE DELL'IMPORTO DEL PARAMETRO QbII.20
b.II) BERECHNUNG DER AKUSTISCHEN BAULEITUNG IM SINNE DES ART. 53 DES BESCHLUSSES DER LANDESREGIERUNG 1308/2015 UND BEZUGNEHMEND AUF DEN BETRAG DES PARAMETERS QbII.20

| ID-Opere ID-Codes | CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN | COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat. | Parametri Base Grundparameter | Gradi di Complessità Komplexitäts- grade | Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen | Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen | Compensi Honorare <<CP>> | Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände | Corrispettivi Vergütung |
|----------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | $\sum(Q_i)$ | | $V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$ | |
| E.08 | Baumeisterarbeiten Opere edili | 4.227.990,00 € | 5,2364% | 0,95 | QbII.20 | 0,9032 | 4.206,48 | 836,00 | 5.042,48 |
| S.03 | Tragstrukturen Opere strutturali | 1.904.500,00 € | 6,0767% | 0,95 | QbII.20 | 0,9456 | 2.198,89 | 437,01 | 2.635,90 |
| IA.01 | Sanitäreanlagen Impianti sanitari | 418.990,00 € | 8,6379% | 0,75 | QbII.20 | 0,8661 | 542,88 | 107,89 | 650,77 |
| IA.02 | Thermoanlagen Impianti termici | 647.530,00 € | 7,7369% | 0,85 | QbII.20 | 0,8644 | 851,68 | 169,26 | 1.020,94 |
| IA.03 | Elektroanlagen Impianti elettrici | 418.990,00€ | 8,6379% | 1,15 | QbII.20 | 0,8661 | 832,42 | 165,43 | 997,85 |
| E.17 | Außengestaltung Sistemazione esterna | 50.000,00 € | 16,1951% | 0,65 | QbII.20 | 0,8840 | 105,27 | 20,92 | 126,19 |
| E.18 | Serienmöbel Mobili di serie | 1.303.560,00 € | 6,5805% | 0,95 | QbII.20 | 0,8904 | 1.629,84 | 323,91 | 1.953,76 |
| E.19 | Maßmöbel Mobili a misura | 230.040,00 € | 10,1660% | 1,20 | QbII.20 | 0,8840 | 561,26 | 111,55 | 672,81 |

RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG

| LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN | Corrispettivi Vergütungen CP+S |
|---|--------------------------------------|
| c.I) + b.II) FASE DI ESECUZIONE – AUSFÜHRUNGSPHASE (€ 593.868,84 + € 16.375,88 (= € 13.100,70 + 25%)) | 610.244,72 |
| ACCATASTAMENTO E FRAZIONAMENTO – KATASTEREINTRAG UND TEILUNGSPLAN (vedi allegato prot. int. n. 11631/15 – siehe Anhang Prot. int. n. 11631/15) (ai sensi del art. 54 della delibera di giunta provinciale 1308/2015) – (im Sinne des Art. 54 des Beschlusses der Landesregierung 1308/2015) | 8.894,65 |
| CORRISPETTIVO STIMATO – GESCHÄTZTE VERGÜTUNG | EURO 619.139,37 |

Nei sopra indicati importi si intendono ricompresi tutti gli adempimenti necessari secondo D.M. 11 gennaio 2017, D.M. 7 marzo 2012, D.M. 23 dicembre 2013, e Allegato 1 al D.M. 13 dicembre 2013.

Alle Leistungen im Sinne des M.D. vom 11. Jänner 2017, M.D. vom 07. März 2012, M.D. vom 23. Dezember 2013 und Anhang 1 zum M.D. vom 13. Dezember 2013 verstehen sich als in den ob genannten Beträgen inbegriffen.