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51 ELEMENTARPREISE
51.01.00.00 Stundenléhne
51.02.00.00 Mieten
51.03.00.00 Transporte
51.04.00.00 Materialien
51.02 MIETEN
Die nachfolgend angefiihrten Preise beziehen sich auf offiziell zugelassene und funktionierende
Maschinen und Einrichtungen, am Verwendungsort bereitgestellt.
Fir den Transport, die Montage und die Demontage wird eine Vergitung nur in jenem Fall
zuerkannt, in dem der Gegenstand der Miete ausschlieRlich fiir die betreffende Regiearbeit zur
Verfigung gestellt wurde. In diesem Fall wird der Transport (t x km, m3 x km) vom/zum nachsten
Lagerplatz, sowie die Arbeitskraft fiir die Montage und die Demontage anerkannt.
Die Dauer der Miete beginnt jedenfalls erst vom Moment der vollen Bereitschaft am
Verwendungsort.
Die Einheitspreise beinhalten die Vergutung fir den Fahrer (die Fahrer), das Dienstpersonal, die
Energie in jeglicher Form, die komplette Instandhaltung, Ersatzteile, die Abschreibung,
Versicherungen, die Wartezeiten usw. Die Preise werden nur auf die effektiv durchgefiihrten
Dienststunden angewandt.
Die BL kann, nach ihrem Ermessen, uneffiziente oder fir den vorgesehenen Zweck ungeeignete
Maschinen ablehnen.
Es wird keine zuséatzliche Vergltung anerkannt, wenn der Auftragnehmer Maschinen héherer
Leistung zur Verfligung stellt, weil er die im Preisverzeichnis vorgesehene Maschine nicht hat.
51.02.01.00 Transportmittel
51.02.02.00 Erdbewegungs- und Ladegerate
51.02.03.00 Verdichtungsgerate
51.02.04.00 Pumpen
51.02.05.00 Kompressoren und pneumatische Gerate
51.02.06.00 Betonmaschinen
51.02.07.00 Hebegerate
51.02.08.00 Belagsmaschinen
51.02.09.00 Gertiste
51.02.10.00 Schalungen
51.02.12.00 GroRtafeln fir Grabenverbau
51.02.15.00 Stromaggregate
51.02.17.00 StraRBenverkehr-Signalanlagen
51.02.50.00 Diverse Maschinen und Werkzeuge
51.02.08.11 Bewasserung zur Staubvermeidung mit Tankwagen. Miete des Tankwagens mit Bedienpersonal,
einschlief3lich Verbrauch und jede weitere Ausgabe flr den Betrieb. Preis pro Stunde. h
51.02.09 GERUSTE
51.02.09.02 Arbeitsgerist als langsorientiertes Standgerust aus Metall, Stahlrohrkuppelungsgerust, mit
Gerlstlagen, Seitenschutz, Bordbrett und Fanggerist, Breite der Belagsflache mindestens 1,0m,
Hohenabstand der Gertlistlagen 2,0 m; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m
Gerusthohe. Ausflihrung des Arbeitsgertstes laut gesetzlichen Vorschriften tber Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und gemal Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die
Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gertust, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle,
Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche
Nebenleistung; abgerechnet nach Flachenmal} der eingeriisteten Flachen:
(die Lange wird horizontal gerechnet, die Hohe wird von der Standflache des Geriistes bis zur
Oberkante der eingeriisteten Flache gerechnet)
flachenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, fir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
fur jeden folgenden Kalendertag m2
51.02.09.03 Arbeitsgeruste als langsorientiertes Standgerust aus Metall, Rahmengerust, mit Geristlagen,

Seitenschutz, Bordbrett und Fanggerist, eventuelle auskragende Konsolen, Breite der
Belagsflache mindestens 0,7m, Héhenabstand der Geriistlagen 2,0m; Verankerung nach Wahl des
Auftragnehmers, bis 20 m Geriisthhe. Ausfiihrung des Arbeitsgeriistes laut gesetzlichen
Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und gemafR Zeichnung. Im Preis
inbegriffen sind ein Leitergang und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Gertist, Auf- und Abladen
auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie
jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach Flachenmal? der eingeristeten
Flachen:

(die Lange wird horizontal gerechnet, die Hohe wird von der Standflache des Geristes bis zur
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Oberkante der eingerlsteten Flache gerechnet)
A flachenbezogenes Nutzgewicht bis 2 kN/m2, fiir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2
B fiir jeden folgenden Kalendertag m2
51.02.17 STRASSENVERKEHR-SIGNALANLAGEN
51.02.17.05 Homologierte Baustellen-Stralenverkehr-Signalanlage rot-gelb-griin mit 220V/12V Betrieb und
Notbatterie, automatische Umschaltung bei Stromausfall oder Batteriebetrieb, Kabel- oder
Funksteuerung.
Es werden die Kalendertage der Installation vergutet.
A 2 Phasen, Kabel d
B 3 Phasen, Kabel d
C 4 Phasen, Kabel d
G 2 Phasen, Funk d
H 3 Phasen, Funk d
| 4 Phasen, Funk d
52 ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
Die Kategorie 52. enthalt folgende Unterkategorien:
52.01.00.00 Allgemeine Baustellenlasten
52.02.00.00 Besondere Baustellenlasten
52.05.00.00 Qualitatspriifungen und Uberwachungen von Materialien und Strukturen
Die in dieser Kategorie beschriebenen Vergiitungen beziehen sich auf die in der Unterkategorie
50.35.00.00 beschriebenen Lasten fiur die Installation, die Instandhaltung und die Verwaltung bis
zur Beendigung der Arbeiten, das eventuelle Verstellen (bei in der Lange bezogenen Arbeiten), den
Endabbau und die Rdumung der Baustelle.
Zusatzlich zu dem in 50.35. gesagten wird folgendes festgehalten:
Mit Bezug auf eine eventuelle Vergltung werden als "besondere Lasten" ausschlief3lich jene
bezeichnet, flr die, die entsprechende Verglitung vorgesehen ist. Alle anderen Lasten fallen unter
die "allgemeinen".
Wenn in einer Position nicht anders festgelegt, stehen die Vergltungen ausschlieflich fir die
urspriingliche Vertragsdauer zu. Wahrend des Zeitraumes einer zusatzlichen Zeitspanne,
unabhangig aus welcher Ursache sie gewahrt wurde, muf der Auftragnehmer alle Leistungen
fortsetzen und fir die betreffenden Kosten selbst aufkommen.
Die Zahlungen der Vergitungen "pauschal” und jener, die zeitbezogen sind, erfolgen mit den
einzelnen Baufortschritten, und zwar in Proportion zur abgelaufenen, urspriinglichen Vertragszeit.
52.01 ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN
52.01.02 VORGEFERTIGTE CONTAINER
52.01.02.03 Vorgefertigter Container fiir Umkleide, Biro, usw.; im Preis ist die Elektro- und Telefonanlage sowie
Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit Transport,
Montage und Demontage.
A 6,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 2 Fenster und Rolladen Nr
B 3,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 1 Fenster und Rolladen Nr
52.01.02.04 Vorgefertigter Container fur WC:
A Chemisches WC, Dimensionen ca. 115x115x240 cm, der Preis bezieht sich auf das erste
Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage. Nr
B Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das erste Mietmonat folgenden Tag.
Im Preis ist die Reinigung inbegriffen. d
C WC mit Anschluss an das Abwassernetz, der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat mit
Transport, Montage und Demontage. Nr
D WC mit Anschluss an das Abwassernetz; der Preis bezieht sich fir jeden auf das erste Mietmonat
folgenden Tag d
52.02.02.01 Installation, Betreiben und Instandhaltung einer homologierten Baustellen-Stralenverkehr-

Signalanlage,
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inbegriffen alle Aufwendungen fir den elektrischen Anschluss. Die notwendigen Ansuchen bei den
zustandigen Behdrden und Amtern.

Einrichten oder Versetzen, sowie der Wiederabbau der Ampelanlage, der eventuelle elektrische
Anschluss der Ampel.
Das Wechseln der Batterien oder eventuelle elektrische Energie fiir das Betreiben der Anlage.
Eventuelles tagliches Beiseitestellen der Ampel inbegriffen.
A fur die gesamte nétige Dauer psch
B Betreiben einer Ampelanlage pro Kalendertag. d
C bezogen auf die Lange des betroffenen Bereiches m
D Einrichten oder Versetzen sowie der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage psch
52.02.02.02 Installation, Betreiben und Instandhaltung einer homologierten Baustellen-StralRenverkehr-
Signalanlage verkehrsabhéngig mit Sensorbetrieb, inbegriffen alle Aufwendungen fiir den
elektrischen Anschluss. Die notwendigen Ansuchen bei den zustéandigen Behérden und Amtern.
Einrichten oder Versetzen, sowie der Wiederabbau der Ampelanlage, der eventuelle elektrische
Anschluss der Ampel.
Das Wechseln der Batterien oder eventuelle elektrische Energie fiir das Betreiben der Anlage.
Eventuelles tagliches Beiseitestellen der Ampel inbegriffen.
A fir die gesamte nétige Dauer psch
B Betreiben einer Ampelanlage pro Kalendertag d
C bezogen auf die Lange des betroffenen Bereiches m
D Einrichten oder Versetzen sowie der jeweilige Wiederabbau der Ampelanlage psch
52.02.02.03 Installation, Instandhaltung und Wiederabbau von Fertigteilbauzaun mobil, Hohe 2.0 m mit
Stahlrohren und Stahlgittern verzinkt, mit Betonblécken als Fulielement
A fir die gesamte notige Dauer und Lange des betroffenen Bereiches psch
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil m
C fur jeden folgenden Monat m
52.02.02.04 Bauzaun aus Trapezblechgrof3¢fachenelemeten, Hohe 2 m mit Steher aus Stahl alle 2 m, im
Boden verankert inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der Struktur.
fiir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
C  flr jeden folgenden Monat
52.02.02.05 Vorhalten von Bauzaun Héhe 1.0 m aus UV-besténdigem Polyethylen-Gitternetz zu mindestens
240 g/m2 mit einem Steher pro Meter aus Rundeisen im Boden verankert, inkl. Schutzkappen.
fir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
C fiir jeden folgenden Monat
52.02.02.07 Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen vom Typ New Jersey mit einer Sockelbreite von mindestens
60 cm und einer H6he von mindestens 100 cm, aus Beton C 35/45 und Bewehrungsstahl B450C.
Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen und Entfernen der Betonleitelemente mit geeigneten
Maschinen.
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
C  flr jeden folgenden Monat
52.02.02.08 Schutzeinrichtung des Hanges unterhalb Mauern oder Kunstbauten in Ausfiihrung, mittels
Grof¥flachenelementen, Hohe mindestens 1 m, mit Steher aus Stahl alle 1,5 m, im Boden
verankert inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der Struktur
fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil
C fur jeden folgenden Monat
52.02.02.09 Vorhalten von Leitelementen aus Polyathylen vom Typ New Jersey mit Einfull- und

Entleerungs6ffnungen mit Wasser oder Sand zu fiillen, mit einem Gewicht von ca. 8 kg in leerem
Zustand und ca. 100 kg mit Wasserfiillung, bezogen auf Elemente zu 100 cm. Der Einheitspreis
beinhaltet das Aufstellen, das Fiillen mit Wasser oder Sand, das Entleeren und das Entfernen der
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Leitelemente.

fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

fur jeden folgenden Monat

fur jeden folgenden Monat

52.02.02.10

C

Vorhalten von Sichtschutzplanen auf Leitelementen vom Typ New Jersey mittels Stahlrohren
montiert, mit einer Hohe von 1,0 mt tber den New-Jersey. Der Einheitspreis enthalten das
Vorhalten, Aufstellen und Montieren sowie die Instandhaltung und Abmontage.

fur den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

fur jeden folgenden Monat

52.02.02.11

Flexibles Leitelement aus Gummi, beidseitig reflektierend, mit 6 reflektierenden
Einsatzen der Klasse Il (gemaR Durchfiihrungsverordnung der Stralenverkehrsordnung,
Fig.ll 392), zur Markierung und zur Kennzeichnung der Arbeitsbereiche von langer
Dauer, Umleitungen, Verkehrsfihrungen und Trennung von Richtungsfahrspuren.

Der Einheitspreis bezieht sich auf die gesamte Kennzeichnungsdauer.

Einsatz eines jeden Leitelementes inbegriffen eventueller Verlust und/oder Beschadigung Nr

Anbringen mit geeignetem Kleber und nachfolgendes Entfernen eines jeden Leitelementes,
inbegriffen eventueller Wiedereinbau am urspriinglichen Ort in Folge von Versetzungen durch
vorbeifahrende Fahrzeuge Nr

52.02.02.12

Fixe Umzaung von Stral3enbaustellen

Errichtung einer fixen Umzaunung von Strallenbaustellen, Mindesthdhe 200 cm ab Auftrittsflache,
geeignet zur Abgrenzung des Baustellenbereiches und zur Verhinderung des Zuganges von
Unbefugten zu den Arbeiten, bestehend aus folgenden Hauptelementen:

- Stehern aus Eisenstaben und/oder Metallrohren, Mindestdurchmesser 48 mm, mit angemessener
Tiefe und passendem Zwischenabstand in Boden eingelassen, um der gesamten Umzaunung
Standsicherheit zu verleihen, maximale Hohe 200 cm;

- Ausfachungsplatten, angemessen an den Stehern verankert, bestehend aus Baustahlgitter mit
Flllstaben, Durchmesser 6 mm und Maschenweite 20x20 cm;

- Schutznetz aus gefarbtem extrudiertem Polyethylen, mit ovalen Maschen, Héhe 200 cm, in
Bahnen und sichtbar auRerhalb der Baustelle entlang der gesamten Lange der Umzaunung
verlegt.

Im Preis sind die Miete der erforderlichen Materialien, das Aufladen, das Abladen und jegliche Art
von Transport inbegriffen, sowie die Grabungsarbeiten, die korrekte Positionierung der Steher, der
Schnitt, der Verschnitt, die regelmaRige Instandhaltung, der Abbau bei Beendigung der Baustelle,
das Abholen des Restmaterials am Ende der Arbeiten, die Beachtung der geltenden Vorschriften
Uber Unfallverhiitung auf der Baustelle und was sonst noch erforderlich ist, um das Werk
fachgerecht und tber die gesamte Dauer der Baustelle betriebstiichtig zu liefern.

Miete fur jeden Monat oder Bruchteil. m2

Miete fur jeden Monat oder Bruchteil nach dem ersten Monat. m2

52.02.02.13

Zufahrt fur fixe Umz&unung von Straenbaustelle

Errichtung einer Zufahrt, lichte Weite 6.00 m fur fixe Umzaunung von Srtral3enbaustelle,
Mindesthéhe 200 cm ab Auftrittsflache, geeignet zur Abgrenzung des Baustellenbereiches zur
Verhinderung des Zuganges von Unbefugten, bestehend aus folgenden Hauptelementen:

- seitliche Stlitzen, Mindestquerschnitt 200x200x5 mm, erstellt aus Stahlstaben Fe360, warm
gewalzt und lackiert, mit Mauerankern fiir eine ausreichende Standsicherheit des gesamten
Werkes;

- Fligel bestehend aus seitlich umlaufenden Profilen, Unterbrechung und oberem Querschnitt
60x60x5, unterem Profil mit Querschnitt 180x60x5 mm, aus Stahl Fe360, warm gewalzt und
lackiert, mit internen Ausfachungen aus Baustahlgitter aus Fillstdben, Durchmesser 10 mm,
Maschenweite 20x20 cm;

- Beschlage fir Abstiitzung, Tragfahigkeit und Schlielfung mit Scharnieren, die an drei grof3e Fligel
geschweifdt werden, Klinken, Ketten und Schildsser;

- Oberflachenbehandlung des Bauwerkes mit Spritzauftragung von zwei Rostschutzschichen,
angemessen verdunnt;

- Schutznetz aus gefarbtem extrudiertem Polyethylen, mit ovalen Maschen, Hohe 200 cm, in
Bahnen und sichtbar an den Fligeln auRerhalb der Baustelle entlang der gesamten Lange des
Werkes verlegt.

Im Preis sind die Miete der erforderlichen Materialien, das Aufladen, das Abladen und jegliche Art
von Transport inbegriffen, sowie die Grabungsarbeiten, die korrekte Positionierung der Steher, der
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Betonguss, der Schnitt, der Verschnitt, die regelmaRige Instandhaltung, der Abbau bei Beendigung
der Baustelle, das Abholen des Restmaterials am Ende der Arbeiten, die Beachtung der geltenden
Vorschriften Uber Unfallverhitung auf der Baustelle und was sonst noch erforderlich ist, um das
Werk fachgerecht und Uber die gesamte Dauer der Baustelle betriebstlichtig zu liefern.
Ebenso inbegriffen sind eventuell erforderliche statische Berechnungen der Vorkehrungen laut
geltenden Vorschriften.
A Miete fur jeden Monat oder Bruchteil. St
B Miete fir jeden Monat oder Bruchteil nach dem ersten Monat. St
52.02.02.14 Schutzbarriere fir Freiluftleitungen bestehend aus einer vertikalen Struktur und Verstrebung aus
Holzpfosten, maximale Héhe 6,00 m, im Zwischenabstand von m 6,00, aus waagerechten
Holztafeln, der Geometrie und Festigkeit nach als Schutz fiir die Stromleitungen gegen
Naherkommen der Maschinen und Kranlasten geeignet.
A Nutzungskosten fiir den ersten Monat oder Bruchteil.
B Fir jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil.
52.02.02.15 Leitkegel aus Gummi reflektierend Klasse 2 (gemaR Durchfiihrungsverordnung der
StraBenverkehrsordnung, Fig.ll. 396), zur Abgrenzung von Arbeitsstellen oder ordentliche
Instandhaltungsarbeiten von kurzer Dauer. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz eines
jeden Leitkegels fiir einen Monat, inbegriffen eventueller Verlust oder Beschadigungen
A Hoéhe Leitkegel 30 cm, mit 2 reflektierenden Streifen Nr
B Hohe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen Nr
C Hoéhe Leitkegel 75 cm, mit 3 reflektierenden Streifen Nr
D Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels, inbegriffen eventuelles Wiederaufstellen am
urspringlichen Ort in Folge von Versetzungen durch vorbeifahrende Fahrzeuge Nr
52.02.02.25 Schild dreieckig, gelber Hintergrund (gemaR Durchfiihrungsverordnung der
StraBenverkehrsordnung, Fig.ll 383+390, 404), in Stahlblech 10/10 mm. Der Einheitspreis bezieht
sich auf den Einsatz eines jeden Schildes fiir einen Monat.
A 60/60/60 cm, reflektierend Klasse | Nr
B 90/90/90 cm, reflektierend Klasse | Nr
C 120/120/120 cm, reflektierend Klasse | Nr
D 60/60/60 cm, reflektierend Klasse Il Nr
E 90/90/90 cm, reflektierend Klasse Il Nr
F 120/120/120 cm, reflektierend Klasse Il Nr
52.02.02.26 Schild kreisrund, (gemaf Durchfiihrungsverordnung der Stral3enverkehrsordnung, Fig.Il 46+75), in
Stahlblech 10/10 mm. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz des Schildes flir einen Monat.
A @60 cm, reflektierend Klasse | Nr
B @ 90 cm, reflektierend Klasse | Nr
C @ 60 cm, reflektierend Klasse Il Nr
D @ 90 cm, reflektierend Klasse Il Nr
52.02.02.27 Rechteckschild, gelber Hintergrund (gemaf Durchflihrungsverordnung der
StraBenverkehrsordnung, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in Stahlblech 10/10 mm. Der
Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz des Schildes flr einen Monat.
A Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse | Nr
B Abmessungen 180x200 cm, reflektierend Klasse | Nr
52.02.02.28 Vorwegweiser fur Baustelle, gelber Hintergrund (gemafR Durchfiihrungsverordnung der

StralRenverkehrsordnung, fig. Il 399/a,b), aus drei Schildern zusammengesetzt, in Stahlblech 10/10
mm reflektierend Klasse | (Schild Bauarbeiten, Schild verfligbare Fahrbahnen und Zusatzschild mit
Angabe der Entfernung der Baustelle), davon eine Schild mit gelben Blinklampen Durchmesser
230 mm. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz des kompletten Schildes fir einen Monat
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MaReinheit

Nr

Abmessungen 135x365 cm

Nr

Abmessungen 135x180 cm

Nr

Abmessungen 200x270 cm

Nr

52.02.02.30

C

Abgrenzung von Baustellenbereich, ausgefihrt mit Tafeln und Sperren (rote und

weilde Streifen) gemal den Normen der Durchfihrungsverordnung zur
StraRenverkehrsordnung, in Stahlblech 10/10 mit Randprofilverstarkung und an der
Ruickseite angeschweildten Schildhalter:

normale Absperrschranke fiir StraRenbaustelle (gemaf Durchfiihrungsverordnung der
StralRenverkehrsordnung, Fig.ll 392), bestehend zwei Schrankenstéandern aus Metall
versehen mit einer Absperrschranke aus Stahlblech, Hohe 200 mm, mit schragen Streifen
abwechselnd rot/weil}, reflektierend Klasse |. Der Einheitspreis bezieht sich auf den
Einsatz der Absperrschranke fir einen Monat.

Lange 1200 mm

Nr

Lange 1500 mm

Nr

Lange 1800 mm

Nr

52.02.02.31

o O w >

Absperrschranke richtungweisend, (gemaf Durchfihrungsverordnung der
StraBenverkehrsordnung, Fig.ll 393/a) bestehend aus zwei Schrankenstandern aus Metall
versehen, mit einer Absperrschranke aus Stahlblech, mit pfeilférmigen Streifen abwechselnd
rot/weild, zur Kennzeichnung von zeitweiligen Umleitungen mit kleinen Kurvenradien, starke
Richtungsanderungen und UmschlieRung von Baustellen. Der Einheitspreis bezieht sich auf den
Einsatz der Absperrschranke fiir einen Monat.

Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |

Nr

Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse Il

Nr

Abmessungen 90x360 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse |

Nr

Abmessungen 90x360 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse Il

Nr

52.02.02.32

Aufstellen und entfernen einer jeden Absperrschranke

Nr

52.02.02.33

Leitbake, (gemaR Durchfiihrungsverordnung der Stralenverkehrsordnung, Fig.ll 394) zur

Kennzeichnung der Langsabgrenzungen der Arbeitsstellen. Der Einheitspreis bezieht sich auf den

Einsatz der Leitbake flir einen Monat.

Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse |

Nr

Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse Il

Nr

52.02.02.34

o 0O w >

Kurvenleitmal modular, fir provisorische Verkehrsumlegung (gemaf Durchfiihrungsverordnung der

StraBenverkehrsordnung, Fig.ll 395), mit pfeilférmigen Streifen rot/weil3, zur Kennzeichnung der
KurvenauRenseite der provisorischen Verkehrsumlegung mit einem Kurvenradius kleiner oder
gleich als 200 m. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz des Kurvenleitmals fiir einen
Monat, inbegriffen mobile FuBplatte oder Stander aus feuerverzinkten Profilen mit klappbarer
Stitze.

aus Stahlblech 10/10 mm, Abmessungen 60x60 cm, reflektierend Klasse |

Nr

aus Stahlblech 10/10 mm, Abmessungen 60x60 cm, reflektierend Klasse Il

Nr

aus Stahlblech 10/10 mm, Abmessungen 90x90 cm, reflektierend Klasse |

Nr

aus Stahlblech 10/10 mm, Abmessungen 90x90 cm, reflektierend Klasse I

Nr

52.02.02.35

Schachtabsperrung, (gemal Durchfiihrungsverordnung der Stralenverkehrsordnung, Fig.ll 402)
bestehend aus 4 verzinkten Stahlrohrelementen mit reflektierenden Absperrschranken Klasse |,
Mindesthéhe 1 m, zur UmschlieBung eines offenen Schachtdeckel. Der Einheitspreis bezieht sich
auf den Einsatz der Schachtabsperrung fiir einen Monat.

Nr

52.02.02.36

FuRgangergrabenbriicke aus Metall, zum Queren von Aushubsgraben, Abmessungen ca. 4 m
(Lange) x ca. 1,2 m (Breite), beidseitiges Gelander in 1 m H6he, Zwischenholm auf 0,5 m und
Bordbrett zu 0,25 m.

fiir jedes Monat

Nr
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B  Aufstellung mit Hilfe von mechanischen Geraten Nr
52.02.02.40 Sack zum Beschweren, aus PVC, Farbe orange, Abmessung ca. 60x40 cm, Gewicht ca. 14 kg, zur
Stabilisierung von mobilen Aufstellvorrichtungen (Schrankenstandern, Fuplatten, Schildstativen).
Der Einheitspreis bezieht sich auf die Verwendung des Sackes flr einen Monat.
A geflllt mit gebrochenem Steinmaterial Nr
mit hermetischem Verschluss, gefiillt mit Wasser oder Sand Nr
52.02.02.45 Vorankiindigung von Ampelanlage fiir Baustelle (gemaf Durchfiihrungsverordnung der
StralRenverkehrsordnung, Fig.ll 404), bestehend aus dreieckigem Schild, mit gelbem Blinklicht in
der Mitte, auf Rohrstange mit 2 m Hohe, Fuliplatte aus Gummi zum Beschweren und
wasserdichter Behalter zur Aufbewahrung der Batterien (im Preis inbegriffen). Der Einheitspreis
bezieht sich auf den Einsatz der gesamten Anlage flr einen Monat.
A Einsatz der gesamten Anlage Nr
B  Aufstellen und Abbauen Nr
52.02.02.50 Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet, wobei die Warnleuchten
hintereinander aufleuchten , Leuchte aus schlagfestem Kunststoff, Durchmesser 230 mm,
Xenonlampe, Batteriebetrieb (im Preis inbegriffen), Vorrichtung zur Synchronisierung mit Fotozelle.
A flr einen Monat Nr
B Aufstellen und Abbauen Nr
52.02.02.55 Warnleuchtenanlage mit sequenziellem Betrieb oder einfachem Blinkbetrieb, bestehend aus
elektronischer Schaltzentrale fiir Betrieb mit 12 V, Kabel, Leuchten mit 230 mm Durchmesser
angeordnet auf reflektierenden Leitbaken Klasse |, komplett mit FuRRplatte, Fotosensor
(ausschaltbar) fiir Nachtbetrieb, Batteriebetrieb. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz der
gesamten Anlage flr einen Monat.
A 4 Leuchten, Halogenlampe Nr
B 5 Leuchten, Halogenlampe Nr
C 6 Leuchten, Halogenlampe Nr
D 10 Leuchten, Halogenlampe Nr
E 4 Leuchten, Xenonlampe Nr
F 5 Leuchten, Xenonlampe Nr
G 6 Leuchten, Xenonlampe Nr
H 10 Leuchten, Xenonlampe Nr
52.02.02.57 Einrichten und Entfernen der Warnleuchtenanlage, gemaR Pos. 52.02.02.55, inbegriffen
Ausrichtung, Anschliisse und jede andere Zusatzleistungen.
A flr jede einzelne Lampe Nr
52.02.02.60 Schutzkappen aus PVC auf freiliegende Endstiicke von Bewehrungseisen aufgebracht; fur die
gesamte notwendige Dauer. Nr
52.02.02.61 Schutz der Bewehrungsspitzen mit PVC-Kappen. Fur die gesamte Dauer der Arbeiten. St
52.02.02.65 Warnfahnen oder Winkerkelle fur Streckenposten, zur Verkehrsregelung im Baustellenbereich
(gemaf Durchfihrungsverordnung der Straenverkehrsordnung, Fig.ll 403), fiir die gesamte
notwendige Dauer im Preis inbegriffen. Nr
52.02.02.66 Mobile Flutlichtanlage, Leistung 12.500 Watt, 4 Strahler, Masthéhe 10 m, inbegriffen
Stromgenerator und alle Zusatzleistungen.
Es werden die Kalendertage der Installation vergutet. d
52.02.02.70 Sicherheitsnetz zur Absturzsicherung, aus Polypropylen, Maschenweite 10 cm x 10 cm, Einfassung
mit Seil @ 8 mm aus Polyamid, aufgehangt an Stahlseilen und Metallklemmen.
A flr ein Monat m2

Auf- und Abbau mit Hilfe eines fahrbaren Standgeristes



2019

KODEX BESCHREIBUNG MaReinheit

Hohe bis 3.6 m m2

C  Auf-und Abbau mit Hilfe eines fahrbaren StandgerUstes
Hohe bis 5.4 m m2

52.02.02.75 VorlUbergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 16
gemaf dem technischen Reglement bezlglich der Verkehrszeichenpléane des M.D. vom
10/07/2002.
Lieferung, Installation, Instandhaltung der voriibergehenden horizontalen, vertikalen
Verkehrszeichen und jeglichen weiteren Vorrichtungen fir die gesamte Dauer der Baustelle sowie
deren Entfernung nach Beendigung des Eingriffes.
In der Position nicht enthalten ist die Vergutung firr die Wiederherstellung der endgliltigen
Bodenmarkierung. Diese wird mit den entsprechenden Positionen des Preisverzeichnisses

vergitet.
A Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
B Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
C Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
D Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
E Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
F Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
G Aufpreis wegen Verlegen des Arbeitsbereiches innerhalb 10 Km %

52.02.02.76 VorlUbergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 61

gemal dem technischen Reglement bezliglich der Verkehrszeichenplane des M.D. vom

10/07/2002.

Lieferung, Installation, Instandhaltung der voriibergehenden horizontalen, vertikalen

Verkehrszeichen und jeglichen weiteren Vorrichtungen gemaf D.M. vom 10/07/2002 fur die

gesamte Dauer der Baustelle sowie deren Entfernung nach Beendigung des Eingriffes.

In der Position nicht enthalten ist die Vergltung fir die Wiederherstellung der endgiiltigen

Bodenmarkierung. Diese wird mit den entsprechenden Positionen des Preisverzeichnisses

vergutet.

Fir die Arbeitsbereiche, die eine Dauer von mehr als 7 Tagen vorsehen, ist der Preis fur Miete und

Instandhaltung der Ampelanlage inbegriffen.
A Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
B Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
C Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
D Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 501 a 750 m St
E Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
F Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
G Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
H Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 501 a 750 m St

| Aufpreis wegen Verlegen des Arbeitsbereiches innerhalb 10 Km %
52.02.02.77 Vorubergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 63

gemaf dem technischen Reglement bezlglich der Verkehrszeichenplane des M.D. vom

10/07/2002.

Lieferung, Installation, Instandhaltung der voriibergehenden horizontalen, vertikalen

Verkehrszeichen und jeglichen weiteren Vorrichtungen gemafR D.M. vom 10/07/2002 fiir die

gesamte Dauer der Baustelle sowie deren Entfernung nach Beendigung des Eingriffes . In der

Position nicht enthalten ist die Vergltung fur die Wiederherstellung der endgltigen

Bodenmarkierung. Diese wird mit den entsprechenden Positionen des Preisverzeichnisses

vergltet. Fir die Arbeitsbereiche, die eine Dauer von mehr als 7 Tagen vorsehen, ist der Preis flr

Miete und Instandhaltung der Ampelanlage inbegriffen.
A Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
B Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St

-10 -
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C Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
D Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 501 a 750 m St
E Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 751 bis 1000 m St
F Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 1001 a 1500 m St
G Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich > 1500 m m
H Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St

| Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
K Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
M Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 501 a 750 m St
N Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 751 bis 1000 m St
(@] Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 1001 a 1500 m St
P Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich > 1500 m m
Q Aufpreis wegen Verlegen des Arbeitsbereiches innerhalb 10 Km %
52.02.02.78 Vorubergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 64

gemaf dem technischen Reglement bezlglich der Verkehrszeichenpléane des M.D. vom

10/07/2002.

Lieferung, Installation, Instandhaltung der vortiibergehenden horizontalen, vertikalen

Verkehrszeichen und jeglichen weiteren Vorrichtungen gemaf D.M. vom 10/07/2002 fiir die

gesamte Dauer der Baustelle sowie deren Entfernung nach Beendigung des Eingriffes . In der

Position nicht enthalten ist die Vergltung fur die Wiederherstellung der endgiltigen

Bodenmarkierung. Diese wird mit den entsprechenden Positionen des Preisverzeichnisses

vergutet. Fir die Arbeitsbereiche, die eine Dauer von mehr als 7 Tagen vorsehen, ist der Preis flr

Miete und Instandhaltung der Ampelanlage inbegriffen.
A Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
B Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
C Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
D Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 501 a 750 m St
E Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 751 bis 1000 m St
F Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 1001 a 1500 m St
G Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich > 1500 m m
H Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St

| Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
L Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
M Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 501 a 750 m St
N Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 751 bis 1000 m St
(@] Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 1001 a 1500 m St
P Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich > 1500 m m
Q Aufpreis wegen Verlegen des Arbeitsbereiches innerhalb 10 Km %
52.02.02.79 Vorubergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 66

gemaf dem technischen Reglement bezlglich der Verkehrszeichenpléane des M.D. vom

10/07/2002.

Lieferung, Installation, Instandhaltung der vortiibergehenden horizontalen, vertikalen
Verkehrszeichen und jeglichen weiteren Vorrichtungen gemaf D.M. vom 10/07/2002 fiir die
gesamte Dauer der Baustelle sowie deren Entfernung nach Beendigung des Eingriffes . In der
Position nicht enthalten ist die Vergltung fur die Wiederherstellung der endgtiltigen
Bodenmarkierung. Diese wird mit den entsprechenden Positionen des Preisverzeichnisses

-11 -
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vergutet. Fur die Arbeitsbereiche, die eine Dauer von mehr als 7 Tagen vorsehen, ist der Preis flir
Miete und Instandhaltung der Ampelanlage inbegriffen.
A Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
B Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
C Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
D Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 501 a 750 m St
E Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 751 bis 1000 m St
F Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 1001 a 1500 m St
G Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich > 1500 m m
H Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
| Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
L Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
M Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 501 a 750 m St
N Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 751 bis 1000 m St
(0] Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 1001 a 1500 m St
P Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich > 1500 m m
Q Aufpreis wegen Verlegen des Arbeitsbereiches innerhalb 10 Km %
52.02.02.80 VorlUbergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 73
gemaf dem technischen Reglement bezlglich der Verkehrszeichenpléane des M.D. vom
10/07/2002.
Lieferung, Installation, Instandhaltung der voribergehenden horizontalen, vertikalen
Verkehrszeichen und jeglichen weiteren Vorrichtungen gemaf D.M. vom 10/07/2002 fir die
gesamte Dauer der Baustelle sowie deren Entfernung nach Beendigung des Eingriffes. In der
Position nicht enthalten ist die Vergltung fur die Wiederherstellung der endgltigen
Bodenmarkierung. Diese wird mit den entsprechenden Positionen des Preisverzeichnisses
vergitet.
A Dauer <7 gg m
52.02.02.81 VorlUbergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 81
gemal dem technischen Reglement bezliglich der Verkehrszeichenplane des M.D. vom
10/07/2002.
Lieferung, Installation, Instandhaltung der voriibergehenden horizontalen, vertikalen
Verkehrszeichen und jeglichen weiteren Vorrichtungen gemaf D.M. vom 10/07/2002 fur die
gesamte Dauer der Baustelle sowie deren Entfernung nach Beendigung des Eingriffes. In der
Position nicht enthalten ist die Vergltung fir die Wiederherstellung der endgiltigen
Bodenmarkierung. Diese wird mit den entsprechenden Positionen des Preisverzeichnisses
vergltet. Fir die Arbeitsbereiche, die eine Dauer von mehr als 7 Tagen vorsehen, ist der Preis flr
Miete und Instandhaltung der Ampelanlage inbegriffen. In der Position inbegriffen ist der Preis fiir
die Errichtung des Gehsteiges in schwach bewehrtem Beton auf geeigneter Kunststoffplane, um
den Kontakt mit dem Asphalt zu vermeiden.
A Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
B Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
C Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
D Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St
E Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St
F Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St
G  Aufpreis wegen Verlegen des Arbeitsbereiches innerhalb 10 Km %
52.02.02.82 Vorlbergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 85

gemal dem technischen Reglement bezliglich der Verkehrszeichenplane des M.D. vom

-12 -



KODEX

@ m m O O W >

2019

BESCHREIBUNG MaReinheit

10/07/2002.

Lieferung, Installation, Instandhaltung der voribergehenden horizontalen, vertikalen
Verkehrszeichen und jeglichen weiteren Vorrichtungen gemaf D.M. vom 10/07/2002 fir die
gesamte Dauer der Baustelle sowie deren Entfernung nach Beendigung des Eingriffes. In der
Position nicht enthalten ist die Vergltung fur die Wiederherstellung der endgtiltigen
Bodenmarkierung. Diese wird mit den entsprechenden Positionen des Preisverzeichnisses
vergltet. Fur die Arbeitsbereiche, die eine Dauer von mehr als 7 Tagen vorsehen, ist der Preis flr
Miete und Instandhaltung der Ampelanlage inbegriffen. In der Position inbegriffen ist der Preis fiir
die Errichtung des Gehsteiges in schwach bewehrtem Beton auf geeigneter Kunststoffplane, um
den Kontakt mit dem Asphalt zu vermeiden.

Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St

Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St

Dauer < 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St

Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 0 bis 100 m St

Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 101 bis 250 m St

Dauer > 7 Tage Lange Arbeitsbereich von 251 bis 500 m St

Aufpreis wegen Verlegen des Arbeitsbereiches innerhalb 10 Km %

52.02.02.90

Schutzdach, zum Schutz vor herabfallenden Gegenstanden auf Tragerstruktur befestigt, diese im
Preis nicht inbegriffen; im Preis inbegriffen ist die Lieferung des Materials, bezogen auf den Einsatz
fiir ein Jahr, der Auf- und Abbau und der Abtransport.

mit Holzbretter; Starke 5 cm m2

mit verzinktem Trapezblech zu 8/10 mm m2

52.02.02.92

C

Stitzstruktur aus Metall fir Schutzdécher, ausgefihrt mit Gerlstelementen mit
Rohrverbindungssystem. Der Einheitspreis bezieht sich auf jede einzelne Verbindung.

Transport, Zusammenbau und Abbau der Struktur Nr

Gebrauch fiir ein Jahr Nr

Gebrauch fiir ein Monat Nr

56.01.01.03

Schutz von Grabenverbauwanden mit undurchlassiger Plane, befestigt mit Metall- oder
Holzpfosten, festgebunden und eventuell oben und unten mit Ballast beschwert. m2

-13 -
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