

AOV/SUA-SF **/2018
Neues Ortskern Leifers / Nuovo nucleo centrale di Laives

Vergütung der Folgeaufträge an den Wettbewerbsgewinner
Corrispettivo dell'incarico successivo al vincitore del concorso

b.I) PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA – PROJEKT ÜBER DIE TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEIT									
ID- Opere ID- Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- -grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>> €	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände €	Corrispettivi Vergütung €
						$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=20,14\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.13	Baumeisterarbeiten Opere edili	3.320.770,20 €	5,4632272 %	1,20	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1650	35.921,40	7.234,45	43.155,86
S.03	Tragstrukturen Opere strutturali	1.509.441,00 €	6,37655278 %	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.06, Qbl.09, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,2100	19.201,94	3.867,21	23.069,14
IA.01	Sanitäreanlagen Impianti sanitari	362.265,84 €	8,97570358 %	0,75	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	3.536,10	712,16	4.248,27
IA.02	Thermoanlagen Impianti termici	483.021,12 €	8,32615194 %	0,85	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	4.956,75	998,27	5.955,03
IA.03	Elektroanlagen Impianti elettrici	362.265,84 €	8,97570358 %	1,15	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1450	5.422,03	1.091,98	6.514,01
E.17	Außengestaltung Sistemazione esterna	1.276.000,00 €	6,61126809 %	0,65	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.13, Qbl.15, Qbl.16	0,1650	9.047,59	1.822,15	10.869,74
E.18	Serienmöbel Mobili di serie	1.243.339,88 €	6,64891759 %	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1150	9.031,55	1.818,92	10.850,47
E.19	Maßmöbel Mobili a misura	219.412,92 €	10,30289609 %	1,20	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.15, Qbl.16	0,1150	3.119,61	628,28	3.747,89
8.776.516,80 €						Gesamt - Totale	90.236,97	18.173,43	108.410,41

Nelle voci di cui sopra si intende ricompreso eventuali rilievi di dettaglio necessari.
 Eventuell notwendige Detailvermessungen verstehen sich als in den oben angeführten Positionen inbegriffen.

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT									
ID- Opere ID- Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>> €	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung €
						Σ(Qi)		V*G*P*ΣQi	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>				
E.13	Baumeisterarbeiten Opere edili	3.320.770,20 €	5,4632272 %	1,20	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.06, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,5100	111.029,79	22.361,04	133.390,83
S.03	Tragstrukturen Opere strutturali	1.509.441,00 €	6,37655278 %	0,95	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.06, Qbll.09, Qbll.12, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,5200	47.547,65	9.575,94	57.123,59
IA.01	Sanitäreanlagen Impianti sanitari	362.265,84 €	8,97570358 %	0,75	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.06, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,4200	10.242,51	2.062,81	12.305,32
IA.02	Thermoanlagen Impianti termici	483.021,12 €	8,32615194 %	0,85	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.06, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,4200	14.357,49	2.891,55	17.249,05
IA.03	Elektroanlagen Impianti elettrici	362.265,84 €	8,97570358 %	1,15	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.06, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,4200	15.705,18	3.162,97	18.868,16
E.17	Außengestaltung Sistemazione esterna	1.276.000,00 €	6,61126809 %	0,65	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.23	0,5100	27.965,27	5.632,11	33.597,38
E.18	Serienmöbel Mobili di serie	1.243.339,88 €	6,64891759 %	0,95	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.23	0,4000	31.414,08	6.326,70	37.740,78
E.19	Maßmöbel Mobili a misura	219.412,92 €	10,30289609 %	1,20	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.23	0,4000	10.850,82	2.185,32	13.036,15
8.776.516,80 €						Gesamt - Totale	269.112,80	54.198,45	323.311,25

Con voce Qbll.06 si intende compensato il calcolo dei parametri urbanistici del progetto.
Mit Position Qbll.06 versteht sich die Berechnung der urbanistischen Parameter des Projektes.

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT									
ID- Opere ID- Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>> €	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung €
						Σ(Qi)		V*G*P*ΣQi	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>				
E.13	Baumeisterarbeiten Opere edili	3.320.770,20 €	5,4632272 %	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	89.259,24	17.976,52	107.235,76
S.03	Tragstrukturen Opere strutturali	1.509.441,00 €	6,37655278 %	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	40.689,82	8.194,80	48.884,61
IA.01	Sanitäranlagen Impianti sanitari	362.265,84 €	8,97570358 %	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	10.486,38	2.111,92	12.598,30
IA.02	Thermoanlagen Impianti termici	483.021,12 €	8,32615194 %	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	14.699,34	2.960,40	17.659,74
IA.03	Elektroanlagen Impianti elettrici	362.265,84 €	8,97570358 %	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	16.079,12	3.238,28	19.317,40
E.17	Außengestaltung Sistemazione esterna	1.276.000,00 €	6,61126809 %	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	22.481,88	4.527,78	27.009,66
E.18	Serienmöbel Mobili di serie	1.243.339,88 €	6,64891759 %	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,3800	29.843,38	6.010,36	35.853,74
E.19	Maßmöbel Mobili a misura	219.412,92 €	10,30289609 %	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	0,3800	10.308,28	2.076,06	12.384,34
		8.776.516,80 €				Gesamt - Totale	233.847,44	47.096,12	280.943,56

RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG	
LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN	Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.I) PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PROJEKT ÜBER DIE TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEIT	108.410,41 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENDGÜLTIGES PROJEKT	323.311,25 €
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA AUSFÜHRUNGSPROJEKT	280.943,56 €
ONORARIO COMPLESSIVO – GESAMTHONORAR	712.665,22 €

Nei sopra indicati importi si intendono ricompresi tutti gli adempimenti necessari per i criteri minimi ambientali, come per esempio riportati nel D.M. 11 ottobre 2017, D.M. 11 gennaio 2017, D.M. 5 febbraio 2015, D.M. 27 settembre 2017.

Alle notwendige Leistungen zur Einhaltung der Mindestumweltkriterien, wie z. B. des M.D. vom 11. Oktober 2017, M.D. vom 11. Jänner 2017, M.D. vom 5. Februar 2015, M.D. vom 27. September 2017 verstehen sich als in den ob genannten Beträgen inbegriffen.