Unterkriterium Generalplanung B.01.01
Sub-criterio Progettazione generale 15,00
Bieter Freiberufler Bauherr Referenz Betrag der Arbeiten v v v Punktezahl Bemerkungen
Offerente Professionista Committente Referenza Importo dei lavori A & ¢ Punteggio Osservzazioni
RTP
e - . . . . , - GALLERIA PARAMASSI DI 70 ml CON VALLO Korrektur von Amts wegen
01 DAgost|n|/CargneI/R|e§Ier/Pomare /Salti/Sordo ing. Sandro D'Agostini Veneto Strade S.p.A. E BARRIERA A MONTE 2.268.850,18 € 1,00 1,00 1,00 15,00 Corretto d'ufficio
. . S Lavori per la mitigazione del rischio caduta
02 RTI BENUSSI FRANCESCHINI dott. ing. Giovanni Benussi Provincia Autonoma i Bolzano Ripartizione | assi'sulla SP24 tra il km 3+200 ed if km 9.030.000,00 € 1,00 0,60 1,00 9,00
’ 4+400
Laut Ausschreibungsbedingungen
konnte die vom Bieter vorgeschlagene
Lésung nicht akzeptiert werden. Es
. . . wurde die fiir den Bieter vorteilhafteste
03 RTI Fischer Giralt Ing. Giorgio Giralt P’°”'"°"”‘é§é?3§§2 ?;Irc?\?elzrig?e_ri;:i'e' Uiete Vallo H=7m con K=8000kJ e barriere 614.915,06 € 0,94 1,00 1,00 1440  |Punkiezahl zugewiesen.
. paramassi H=5m con K=3000kJ R ’ ’ ’ ’ Poiché secondo il disciplinare di gara
la soluzione proposta non poteva
essere accettata, si € applicato il
punteggio piu  vantaggioso  per
I'offerente.
RTP Flow-Ing s.r.I, mandatario - Ing. M. g f ’ L . _\fiahilits Interventi di mitigazione del rischio
04 Pescollderungg (iPM), mandante - Ing. A. Flow IT\%I]ass.;ilr.n(i:i)alrrle;tgfr;—;?r:;l)co Ing. Provincia di Sondrlc_)rrassegonrie LLPP - Viabilita & idrogeologico iin loc. Ponte Baffo - Ardenno 1.749.909,59 € 1,00 1,00 1,00 15,00
Fioroni, mandante P (SO)
) . . . . — " Rettifica della S.S. 508 della Val Sarentino dal
05 Mario Valdemarin ing. Mario Valdemarin Provincia Autonoma di Bolzano km 3.000 al km 7,800 — 4° stralcio 9.911.975,26 € 1,00 1,00 0,70 10,50
. ErschlieBung Zone Perntner - Schutzzaune
06 B Pell e e B Dr. Ing. Paul Psenner Gemeinde Deutschnofen 500-2000 kJ und Damme 3,5m (Gesamt- 224433314 € 1,00 1,00 1,00 15,00
9 9 Projektierung, BL, Siko)
. . Variante SS12 Branzoll - Bozen, Baulos
07 Ingenieurbiiro EUT GmbH Dr. Ing. Georg Fischnalller Autonome Provinz Bozen - Amt fiir StraRenbau | gy6inmannwald: Umfahrungsstraie mit 8.536.133,02 € 1,00 1,00 1,00 15,00 Korrektur von Amts wegen
Mitte-Sud . Corretto d'ufficio
Steinschlagschutzbauten




Unterkriterium Generalplanung B.01.02
Sub-criterio Progettazione generale 10,00
Bieter Freiberufler Bauherr Referenz Betrag der Arbeiten v v v Punktezahl Bemerkungen
Offerente Professionista Committente Referenza Importo dei lavori A & ¢ Punteggio Osservzazioni
RTP MESSA IN SICUREZZA VERSANTI CON
01 "D'Agostini/Cargnel/Riegler/Pomare'/Salti/Sordo ing. Sandro D'Agostini Comunita' Montana Sebino Bresciano (BS) BARRIERE E RIVESTIMENTI RETE 257.250,00 € 0,39 0,60 1,00 2,30
" METALLICA
. . . . Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione 12 | SS12 Messa in sicurezza del versante tra-i-km Korrektur von Amts wegen
02 RTI BENUSSI FRANCESCHINI dott. ing. Giovanni Benussi Servizio strade 456.800-ec-ikm-459.000-presso-Colma 999.980,00 € 1,00 0,60 1,00 6,00 Corretto d'ufficio
Provincia Autonoma di Bolzano - 12.1 Ufficio
03 RTI Fischer Giralt Ing. Giorgio Giralt Servizio Strade Val Venosta Barriere paramassi H=5m con K=3000kJ 191.650,00 € 0,29 0,60 1,00 1,70
Laut Ausschreibungsbedingungen
durfte sich der Betrag der Bauarbeiten
RTP Flow-Ing s.r.l, mandatario - Ing. M ausschlieflich auf das genehmigte
P o A Montana S.p.A. (Direttore Tecnico Ing. Alberto . Sistemazione delle pareti rocciose in localita Ausflihrungsprojekt beziehen.
04 Pescollderungg (|I?M), mandante - Ing. A. Fioroni) Comune di Morbegno (SO) Paniga e Campovico - Morbegno (SO) 363.900,00 € 0,56 1,00 1,00 5,60 Secondo il disciplinare di gara,
Fioroni, mandante - . ; .
l'importo relativo ai lavori doveva
riferirsi  esclusivamente al progetto
esecutivo approvato.
. . . . . - " Messa in sicurezza della SS 42 tra i km
05 Mario Valdemarin ing. Mario Valdemarin Provincia Autonoma di Bolzano 223,350 e 224,250. Comune di Caldaro 2.000.000,00 € 1,00 0,60 1,00 6,00
. . Hangsicherungsmafnahme mit Schutzzaun
06 P P e e B e Dr. Ing. Paul Psenner Holz Pichler ggaggﬁﬁgf‘f;e“k 2,39050 1000-2000 kJ und bis zu 4,5 m Damm. 1.197.213,07 € 1,00 1,00 1,00 10,00
9 9 (Planung und Siko)
X . ’ Autonome Provinz Bozen - Amt fiir StralRenbau |Variante SS12 Branzoll - Bozen, Tunnel Leifers: Korrektur von Amts wegen
07 Ingenieurbiro EUT GmbH Dr. Ing. Georg Fischnalller Mitte-Siid Umfahrungstunnel mit Steinschlagschutzbauten 38.053.592,01 € 1,00 1,00 1,00 10,00 Corretto d'ufficio




Unterkriterium Sicherheitskoordination in der Projektierungsphase B.01.03
Sub-criterio Coordinamento della sicurezza nella fase progettuale 5,00
Bieter Freiberufler Bauherr Referenz Betrag der Arbeiten v v v Punktezahl Bemerkungen
Offerente Professionista Committente Referenza Importo dei lavori A & © Punteggio Osservzazioni
RTP . L . .
e - . . . . . Lavori per la messa in sicurezza dell'abitato in
01 DAgost|n|/CargneI/R|e9Ier/Pomare /Salti/Sordo Dott. Ing. Osvaldo Cargnel Comune di Arsiero (VI) localita Scalini, in Comune di Arsiero (VI). 177.000,00 € 0,27 0,60 1,00 0,80
. . . . Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione |S.U. Lavori per la mitigazione del rischio caduta
02 RTI BENUSSI FRANCESCHINI dott. ing. Giovanni Benussi 10.2 massi sulla S312 al km 455+750 1.255.823,00 € 1,00 1,00 1,00 5,00
Provini e 6 Uffici . _
) . A . o Valo-H=Fm-conK=8000kd-e-barriere Siehe B.01.01
03 RTI Fischer Giralt Ing. Giorgio Giralt Geeologiae-prove-materialt =5 (=3000 614.915,06 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Si veda B.01.01
RTP Flow-Ing s.r.I, mandatario - Ing. M. Realizzazione di un bacino in Po' Druscie per
04 Pescollderungg (iPM), mandante - Ing. A. Studio iPM (Ing. Markus Pescollderungg) ISTAS S.p.A. Cortina d'Ampezzo (BL) innevamento artificiale - Cortina d'Ampezzo 1.321.050,00 € 1,00 0,20 1,00 1,00
Fioroni, mandante (BL)
. . . . . — ' Sistemazione ed allargamento della SP 132
05 Mario Valdemarin ing. Mario Valdemarin Provincia Autonoma di Bolzano Collepietra - San Valentino 2.005.000,00 € 1,00 0,60 1,00 3,00
. Infrastrukturen mit Schutzzaune Kaserne
06 B Pell e e B Dr. Ing. Paul Psenner Autonome Provinz Bozen Vittorio Veneto mit Schutzzaun 1000 kJ. 715.554,56 € 1,00 0,60 1,00 3,00
g 9 (Planung und Siko)
. . . . . Sanierung und Ausbau LS 132 Blumau -
07 Ingenieurbiiro EUT GmbH Dr. Ing. Georg Fischnalller Gemeinde Karneid Steinegg km 2+475 - km 3+710 343.895,78 € 0,53 0,60 1,00 1,60




Unterkriterium Ansprechpersonen des Verfahrensverantwortlichen B.02.01
Sub-criterio Persone di riferimento per il RUP 3,00
Wie viele Personen stellen wahrend der gesamten Auftragsdauer und fiir die im Auftrag vorgesehenen Leistungen die direkte Schnittstelle zum Verfahrensverantwortlichen dar? Es wird um Angabe der Namen der Ansprechpersonen und der entsprechenden Aufgabenbereiche sowie der Namen deren Stellvertreter
ersucht. Es wird darauf hingewiesen, dass alle beteiligten Subjekte Entscheidungsbefugnis besitzen miissen und die Stellvertreter ausschlieBlich bei Abwesenheiten aus Gesundheitsgriinden oder bei ordentlichen Urlauben hinzugezogen werden durfen.
Frage Erlaubte Antworten: 1, 2 oder 3 Personen (zuséatzlich zu den weiteren erforderlichen Daten)
Bewertung: Methode Nominalskala
Koeffizient: 1 Person = 1,00; 2 Personen= 0,80; 3 Personen = 0,60; Sonstiges = 0,00
Quante persone fisiche si interfacceranno direttamente con il RUP, per l'intera durata e per la complessiva entita delle prestazioni contemplate dall'incarico? Si prega di indicare nominativi e mansioni di tali persone, oltre ai nominativi dei relativi sostituti. Si precisa, inoltre, che tutti i soggetti indicati dovranno disporre di
potere decisionale e che i sostituti saranno ammessi esclusivamente nel caso di assenze per motivi di salute o ferie ordinarie.
Quesito Risposte consentite: 1, 2 oppure 3 persone (oltre agli altri dati richiesti)
Valutazione: metodo scala nominale
Coefficiente: 1 persona = 1,00; 2 persone = 0,80; 3 persone = 0,60; altro = 0,00
Bieter Antwort Begriindungen Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 Arithm. Mittel | Punktezahl Bemerkungen
Offerente Risposta Motivazioni Membro 1 Membro 2 Membro 3 Media aritm. Punteggio Osservazioni
(T+,T-,0+,0-,S-) \2 \2 Vs, \Y c

L’unica persona sara I'ing. D’Agostini - progettista generale il quale, pur non ricoprendone il ruolo all'interno del RTP (Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti),
ha anche I'abilitazione per ricoprire I'incarico di CSP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; quale sostituto viene indicato I'ing. Osvaldo Cargnel che nel RTP ricopre il Nominalskala

01 ruolo di CSP e che ha comunque vasta esperienza nel campo della progettazione di opere di difesa quali quelle oggetto del bando Scala nominale 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
Il dott. ing. Giovanni Benussi iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Bolzano col n. 867 & la persona di riferimento che si interfaccia con il RUP per l'intera durata
e per la complessiva entita delle prestazioni contemplate dall'incarico. L'ingegner Benussi si occupa della progettazione per il 70%, coordina tutti i professionisti coinvolti Nominalskala

02 e mantiene i rapporti con gli Enti e 'Amministrazione. Il mandante dott. ing. Luciano Franceschini iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Bolzano col n. 1054, & il Scala nominale 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
sostituto solo in casi eccezionali (motivi di salute o ferie ordinarie).
Per lo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto della gara e per tutta la durata dell'incarico, lo scrivente RTP prevede 1 sola persona di riferimento per il RUP, dotata di
pieni poteri decisionali. La persona di riferimento per il RUP per tutte le comunicazioni sia in lingua italiana sia in lingua tedesca sara I'ing. Giorgio Giralt, capogruppo
mandatario del RTP, dotato di patentino di bilinguismo. In caso di assenza per motivi di salute o ferie ordinarie, I'ing. Giorgio Giralt potra essere sostituito
temporaneamente dall’ ing. Hansjorg Fischer, associato nello studio Fischer & Giralt, anch’egli dotato di patentino di bilinguismo. Per garantire I'efficienza delle Nominalskala

03 o . A e > ) e : LN - A o ) : 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
comunicazioni anche nel caso in cui I’Amministrazione decidesse di affidare allo scrivente RTP le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 25 del Disciplinare di Gara, la Scala nominale
persona di riferimento per il RUP rimarra quella designata per le prestazioni oggetto di gara (ing. Giorgio Giralt).
Le persone fisiche che si interfacceranno direttamente con il RUP per l'intera durata e per la complessiva entita delle prestazioni contemplate dall'incarico saranno in
numero pari a 1 (una). Nello specifico si trattera dell'lng. Massimiliano Barbolini, direttore tecnico e legale rappresentante della societa Flow-Ing s.r.l., Nominalskala

04 capogruppo/mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo concorrente. Qualora I'lng. Barbolini dovesse essere assente per motivi di salute o per ferie Scala nominale 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
ordinarie si indica come suo vice I'lng. Markus Pescollderungg, dello studio di progettazione iPM, mandante del costituendo RTP concorrente.

0 La persone di riferimento per il RUP sara l'ing. Dieter Schélzhorn, che collabora da 9 anni con lo studio di Ingegneria dott. ing. Mario Valdemarin. Il sostituto dell'ing. Nominalskala 100 300

5 Dieter Schdélzhorn sara I'ing. Fabio Filippi che collabora con il sopraddetto Studio di Ingegneria da 16 anni. Scala nominale 1,00 1,00 1,00 ' !

Alleiniger Ansprechpartner fir die Verwaltung in allen Belangen ist Dr. Ing. Paul Psenner (Planer und Sicherheitskoordinator). Als Stellvertreter nur im Nominalskala

06 Krankheitsfall/Urlaub wird Dr. Ing. Klaus Plattner (er ist mein Partner im Ing.-Biro) tatig. Scala nominale 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
1 Person: Dr. Ing. Georg Fischnaller stellt wéahrend der gesamten Auftragsdauer die direkte Schnittstelle zum Verfahrensverantwortlichen dar. Bei Abwesenheit aus Nominalskala

07 Gesundheitsgriinden oder bei ordentlichen Urlauben wird Dr. Ing. Andreas Schrott als Stellvertreter nominiert. Scala nominale 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00




Unterkriterium Transparenz bei der Auftragsabwicklung B.02.02
Sub-criterio Trasparenza nello svolgimento dell'incarico 5,00
Wie wird garantiert, dass der Verfahrensverantwortliche laufend und zeitnah tiber den Fortschritt der Auftragsabwicklung informiert ist?
Frage
Bewertung: Methode TOS
Come verra garantito al RUP di avere progressiva e tempestiva conoscenza relativamente allo stato di avanzamento dell'incarico?
Quesito
Valutazione: metodo TOS
Bieter Antwort Begriindungen Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 Arithm. Mittel | Punktezahl Bemerkungen
Offerente Risposta Motivazioni Membro 1 Membro 2 Membro 3 Media aritm. Punteggio Osservazioni

(T+,T-,0+,0-S-) v, Vv, Vv, \ C

Il RTP attivera uno spazio di archiviazione in CLOUD condiviso su cui sara caricata tutta la documentazione prodotta e prevista per I'esecuzione dell’'incarico.

Come prima fase, il RTP presentera al RUP il proprio cronoprogramma operativo di sviluppo dellincarico coerente con le condizioni del bando di gara; il
cronoprogramma individuera delle milestones relative alle sottofasi di sviluppo delle attivita di progetto (per esempio, il rilievo planoaltimetrico potra essere distinto nelle
microfasi “operazioni di campagna” e “attivita di restituzione”) e i documenti che devono essere prodotti al completamento della sottofase.

Dopo la presa d’atto del RUP (con il recepimento delle eventuali integrazioni/modificazioni richieste), il cronoprogramma sara salvato nel CLOUD.

01 Dal momento dell’attivazione dell'incarico, con l'avvio del tempo contrattuale, ad ogni milestone corrispondera un report inviato al RUP via mail che testimoniera o+ 0,50 0,50 0,45 0,48 2,40
'avvenuto rispetto del vincolo parziale di cronoprogramma, caricando contemporaneamente, a comprova del contenuto del report, a documentazione definita per la
specifica sottofase nel cronoprogramma.

Per garantire al RUP la progressiva e tempestiva conoscenza dello stato di avanzamento della progettazione il RTP istituisce un cloud/server al quale il RUP ha
accesso tramite password per la verifica ed il controllo, in tempo reale, dello sviluppo della documentazione progettuale. L'attivita progettuale viene comunicata al RUP
02 anche attraverso un verbale ufficiale aggiornato due volte la settimana con contenuti relativi alle decisioni condivise col RUP e con gli Enti ed i proprietari dei terreni, il O+ 0,55 0,65 0,55 0,58 2,90
rispetto della tempistica, le soluzioni adotatte per il miglior inserimento ambientale delle opere, il minor disagio creato all'esterno e le valutazioni di carattere tecnico
quali funzionalita ed economicita in fase di realizzazione, durabilita e sicurezza nell'esecuzione delle opere.

Per garantire al RUP la possibilita di controllare in tempo reale il regolare svolgimento e lo stato di avanzamento delle prestazioni oggetto della gara, lo scrivente RTP
prevede di istituire sul proprio server una piattaforma informatica BIM dedicata al progetto, accessibile in ogni momento dal RUP e dai suoi collaboratori mediante
apposita password, per I'intera durata dell'incarico. Su tale piattaforma, utilizzata per la condivisione delle informazioni di tutti i soggetti del RTP impegnati nelle attivita
di progettazione e di coordinamento della sicurezza oggetto dell'incarico, sara mantenuto costantemente aggiornato dal gestore del sistema ing. Giorgio Giralt il
“cronoprogramma comparativo di progetto”. Su tale “cronoprogramma comparativo” sara rappresentata sotto forma di diagramma di Gantt la durata e la successione di
03 tulle le singole attivita comprese nell'incarico. Ciascuna riga del diagramma, rappresentante la durata della singola attivita, sara suddivisa in modo da rendere 0+,0+,S- 0,45 0,40 0,45 0,43 2,15
immediatamente evidente lo stato di avanzamento del progetto rispetto alla durata della stessa attivita prevista in sede di programmazione. Con tale strumento
informatico sara garantita al RUP in modo efficiente e tempestivo la massima trasparenza e controllo in fase di svolgimento dell'incarico anche nel caso in cui
I'’Amministrazione decidesse di affidare allo scrivente RTP le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 25 del Disciplinare di Gara

La tempestiva e progressiva conoscenza dello stato di avanzamento dell'incarico verra garantita al RUP nel seguente modo. 1) Sul server del progettista verra
predisposto uno spazio-FTP “dedicato” in cui caricare tutti i documenti relativi alla progettazione, accessibile sia dai progettisti sia dal RUP, oltre che da altri soggetti
interessati della stazione appaltante. 2) Verra indetta una riunione iniziale con il RUP per definire le principali fasi progettuali e redare il relativo cronoprogramma (in
forma di diagramma Gantt), condiviso sullo spazio-FTP e mantenuto aggiornato nel corso dello svolgimento dell'incarico. 3) Verra elaborata una lista dei contatti di tutti i
soggetti coinvolti, anch’essa resa disponibile sullo spazio-FTP. 4) Ogni settimana il progettista redigera un breve report (inviato via mail e caricato sullo spazio-FTP) per
04 informare il RUP sui progressi e sullo stato di avanzamento della progettazione ed aggiornarlo sulla pianificazione delle successive fasi progettuali. 5) Ogni due O+,0+,0+ 0,90 0,90 0,90 0,90 4,50
settimane verra svolta una riunione di coordinamento del gruppo di progettazione, alla quale verra invitato anche il RUP, i cui esiti saranno tempestivamente verbalizzati
(verbali inviati via mail e caricati sullo spazio-FTP). 6) Le bozze preliminari della documentazione di progetto verranno caricate in formato pdf sul spazio-FTP, ai fini di
una preliminare verifica da parte del RUP, osservando in maniera ordinata I'indicizzazione della documentazione preliminarmente concordata.

La trasparenza nello svolgimento dell'incarico verra garantita non solo attraverso la partecipazione a tutte le riunioni con il RUP, che si rendessero necessarie oltre alle
riunioni di coordinamento, ma sopratutto attraverso un'interfaccia digitale con aggiornamento automatico giornaliero della progettazione, che verra predisposto e messo
a disposizione della commitenza.

Per I'opera in oggetto verra creato un hosting presso la Brennercom di Bolzano con un numero IP e apposite credenziali di ingresso che verranno fornite al RUP ed ad
eventuali altri personaggi interessati a discrezione della commitenza. L'host verra collegato direttamente con la directory dell'opera sul server dello studio Valdemarin a
Bressanone. L'aggiornamento avvera quotidianamento (h=24) in automatico copiando i documenti sull'host e segnalando i documenti modificati.

Tutto cid permettera al RUP di essere costantemente aggiornato sullo sviluppo della progettazione ed a tutti i personaggi interessati, che la commitenza vorra collegare,
di poter partecipare direttamente a tutte le problematiche, che possono insorgere nelle varie fasi della progettazione.

05 S- 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00

Durch meine Erfahrung bei einer Vielzahl von Projekten fir die Autonomen Provinz Bozen sind mir die Anforderungen vom verwaltungsinternen
Verfahrensverantwortlichen beim Land vollkommen bewust. Der RUP selbst wird tber die Intensitat der Informationen fiir sich entscheiden. Je nach Wunsch, kann ich
ein Bericht bei den Koordinierungssitzungen bis hin zu wochentlichen, ja sogar taglichen Mail Uber den Planungsstand erstellen. Meist zeigt es sich aber, dass der RUP
nur bei besonderen unvorhersehbaren Ereignissen informiert werden will. Ein Uberfluten mit Informationen halte ich fiir weniger sinnvoll. Besonders dienlich ist, dass
06 unser Biro nur wenige 100 m vom Landhaus 2 entfernt ist. Dies hat den Vorteil, dass der RUP Besprechungen bei sich im Biro sehr kurzfristig, innerhalb 5 Minuten O+,S- 0,45 0,55 0,45 0,48 2,40
einberfen kann. Als Besonderheit bei manchen GroRprojekten haben wir einen FTP-Server eingerichtet. Alle Projektdaten sind dabei auf diesem Speicherplatz
abgelegt, der RUP kann selbststéandig und zu jeder Zeit darauf zugreifen und Einsicht nehmen. Die Kommunikationssprache (ital. /deutsch) kann der RUP frei wahlen.

Eine wesentliche Aufgabe des Projektleiters ist es, Uber regelmafige Kommunikation bzw. Information Uber alle wesentlichen projektrelevanten Punkte das
,Miteinander” aller am Projekt beteiligten Personen im Sinne eines zielorientierten Projektgedankens sicherzustellen. Ein ,Nebeneinander oder ,Gegeneinander” der
Projektbeteiligten fiihrt zu Verzégerungen im Planungs- und Genehmigungsprozess und dient keinem der Projektbeteiligten. Von Beginn an wird daher auf eine
kontinuierliche Kommunikation und gréBtmdgliche Transparenz (rechtzeitige zur Verfigung Stellung aller Informationen und Planungsunterlagen) zwischen allen
Beteiligten groRter Wert gelegt. Nur so kénnen mdgliche Konflikte und Probleme zwischen Bauherr, Behdrden, Planern, Eigentimern und Anrainern sowie anderen
Projektbeteiligten rechtzeitig erkannt und geldst werden. RegelmaRige Besprechungen und ein kontinuierlicher Informationsfluss nach innen und nach auf3en bilden den
Grundstein fiir eine erfolgreiches Kommunikations-, Konflikt- und Problemmanagement. Dem Verfahrensverantwortlichen wird wochentlich vom Projektleiter ein kurzer
Bericht zum Fortschritt der Auftragsabwicklung tibermittelt mit Angabe eines Soll / Ist-Vergleiches des Projektierungsfortschrittes.

07 O+,S- 0,35 0,40 0,35 0,37 1,85




Unterkriterium Einhaltung des Kostenrahmens B.02.03
Sub-criterio Contenimento della spesa 5,00
Unter Zuhilfenahme welcher MaRnahmen wird die Einhaltung des fiir die Bauarbeiten festgelegten Kostenrahmens gewahrleistet, ohne das vorgesehene Qualitdtsniveau abzusenken?
Frage
Bewertung: Methode TOS
Attraverso quali provvedimenti verra garantito il contenimento della spesa necessaria alla realizzazione delle opere, mantenendo il previsto livello di qualita?
Quesito
Valutazione: metodo TOS
Bieter Antwort Begriindungen Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 Arithm. Mittel | Punktezahl Bemerkungen
Offerente Risposta Motivazioni Membro 1 Membro 2 Membro 3 Media aritm. Punteggio Osservazioni

(T+,T-,0+,0-S-) \Z v, vV, \ c

La definizione delle scelte progettuali verra effettuata partendo dalla relazione geologica a base di gara e dal confronto, se possibile, con 'unita dedicata della Provincia

di Bolzano (Servizio Strade) di gestione e manutenzione della S.P. 40.

Dal confronto tra gli obiettivi indicati nella documentazione di gara e la situazione di fatto derivante dal rilievo, sia di tipo topografico sia di tipo geomeccanico, e dalle
successive analisi verranno individuate, in consistenza ed ubicazione, le singole opere che faranno parte del progetto.

01 ; > . ; > L < . . ’ o . 0O-,S- 0,10 0,20 0,10 0,13 0,65
L’applicazione delle metodologie meglio descritte al punto B.02.05 consentira di ottimizzare la previsione delle opere da realizzare in funzione del rischio residuo che

dovra risultare uguale od inferiore a quello definito nella relazione geologica di gara.

Relativamente al contenimento della spesa il RTP intende mettere in atto le migliori soluzioni progettuali che diano la maggior garanzia di facilita ed economicita della
messa in opera, il minor costo della manutenzione e della gestione, nella fase successiva alla messa in opera, la maggior durabilita delle opere oltre ad evitare le
varianti in corso d'opera , i ritardi e le richieste riscarcitorie o le riserve. Durante la progettazione, sulla base del rilievo eseguito, sara possibile individuare, in conformita
allo studio delle traiettorie di caduta effettuato dall'’Amministrazione , la migliore posizione della barriera paramassi e del vallo paramassi in maniera tale da permetterne
la loro esecuzione col minor impatto sul traffico veicolare sulla SP40 ed il minor disagio, e, quindi, con minori costi a carico della collettivita (ritardi per il traffico
02 pendolare, soste prolungate davanti agli impianti semaforici etc..), il miglior inserimento ambientale e la possibilita per le imprese offerenti di contenere i costi di T+,S- 0,35 0,45 0,40 0,40 2,00
accantieramento e di realizzazione e, conseguentemente, contenere i prezzi d'offerta con vantaggi economici per la Committenza. Nel progetto si valutera, per
esempio, la possibilita di posizionare la barriera paramassi entro una distanza facilmente accessibile dalla sede stradale con mezzi dotati di gru (25-30 m), tenendo
conto della deformazione laterale della barriera soggetta alla massima energia (ca. 8 m).

Il contenimento della spesa verra garantito mediante i seguenti provvedimenti: 1) Il rilievo topografico sara eseguito mediante drone in modo da ricostruire un modello
3D del suolo caratterizzato da una elevatissima risoluzione e precisione. La precisione del rilievo topografico consente una maggiore definizione del progetto che si
riflette in un contenimento dei possibili imprevisti; 2) Per la realizzazione dei tomi paramassi saranno utilizzati il piu possibile i materiali provenienti dagli scavi, cercando
di ottenere I'equilibrio tra i volumi di scavo e quelli di riporto; 3) Il mantenimento in esercizio delle barriere di protezione esistenti durante i lavori, garantira la sicurezza ai
veicoli in transito sulla S.P. 40 ed alle maestranze, con conseguente riduzione dei costi per la sicurezza; 4) Saranno installate barriere paramassi caratterizzate da bassi
costi di manutenzione. In caso di affidamento delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 25 del Disciplinare di Gara, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
1)Assistenza giornaliera in cantiere di tecnici specializzati nelle lavorazioni previste dal progetto per evitare qualsiasi spreco di materiali e lavorazioni; 2) Aggiornamento
settimanale della contabilita di cantiere sulla piattaforma informatica BIM dedicata al progetto.

03 T+, T+,T+,0+ 0,80 0,75 0,80 0,78 3,90

Il contenimento della spesa sara attuato sia in fase progettuale che in fase esecutiva (quest'ultimo aspetto trattato al successivo punto B.02.09). Con riferimento alla
fase progettuale, in cui appare piu corretto parlare di ottimizzazione del rapporto costi/benefici, il contenimento della spesa sara perseguito come segue. 1) Saranno
analizzate e studiate tutte le criticita relative al versante oggetto di intervento, in modo da avere un quadro completo ed approfondito dell’'ubicazione e dell'intensita dei
fenomeni attesi (vedi B.02.07). 2) Saranno chiaramente definiti gli obbiettivi progettuali, classificandoli per ordine di priorita. 3) A partire dal quadro delle criticita e degli
obbiettivi progettuali si definiranno le caratteristiche prestazionali minime delle opere da progettare; una conoscenza approfondita dei luoghi e delle criticita consentira di
04 ottimizzazione la progettazione degli interventi e di evitare di introdurre requisiti prestazionali inutilmente troppo elevati (al fine di colmare incertezze della fase di studio) S- 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75
con un conseguente aumento dei costi ovvero di ottenere, a parita di costi, maggiori dei benefici finali. 4) Individuate tipologia e quantita delle opere, particolare
attenzione verra dedicata anche ai prezzi unitari, sia mediante I'effettuazione di accurate analisi prezzi sia procedendo ad una puntuale verifica dei prezziari provinciali
mediante approfondite ed aggiornate analisi di mercato.

Il computo metrico e la stima verranno redatte con software myAVA. | computi metrici e le stime verranno controllate mediante procedure operative standardizzate del
sistema di qualita ISO 9001:2008.

Una progettazione accurata, rappresenta lo strumento principale per il contenimento della spesa e per la durabilita dell'opera. | principali particolari costruttivi come gli
ancoraggi ed i cavi relativi delle barriere paramassi saranno studiati e definiti fin dall’inizio della progettazione.

Computo metrico e stima seguiranno passo dopo passo tutto lo sviluppo della progettazione ed un confronto continuo tra spesa approvata e spesa di progetto rendera
possibile interventi di recupero in tempo utile. Tutto il processo del computo metrico e della stima verra discusso con il RUP, al quale verranno presentate soluzioni
05 tecniche di modalita costruttive diverse, con un confronto costi — benefici, sempre con il presupposto generale spesa complessiva approvata dell’opera non debba O+S- 0,35 0,45 0,40 0,40 2,00
essere superata.

Ad esempio, sempre considerando le energie di impatto, dovra essere ottimizzata la scelta tra barriere paramassi elastici e barriere a vallo e, nel caso del vallo, dovra
essere ottimizzata la modalita di costruzione dell’argine destinando i massi ciclopici, previsti a paramento interno dello stesso, ad eventuale sostegno delle scarpate di
monte, ricercando sempre la massima economicita e sicurezza.

Die Einhaltung der Kosten ist laut unserer ISO-Zertifizierung mit dem Projekistrukturplan (PSP) vorgesehen. Durch die standige Prasenz der Bauleitung und mittels
Einberufung von Sitzungen werden die verbrauchten Mittel im Verhaltnis zur verbrauchten Zeit und zu den bereits verbrauchten Ressourcen (Budgetkontrolle) analysiert
und eventuelle notwendige Anderungen diesbeziiglich protokolliert und der RUP informiert. Eine tégliche Uberpriifung des Baufortschrittes mit einer Aktualisierung der
Abrechnungsunterlagen, einer Gegenuberstellung des Soll-Ist-Zustandes mit der Vorlage eines detaillierten Berichtes bei den Projektsteuerungssitzungen, erlaubt eine
06 frihzeitige Ermittlung von Kostenabweichungen mit der Md&glichkeit zur zeitgerechten Einleitung von KorrekturmaRnahmen. Ebenso werden alle 0O+,0+,S- 0,55 0,60 0,55 0,57 2,85
Abrechnungsunterlagen und Zahlungsbestatigungen fristgemaR ausgearbeitet und Ubermittelt. Besonders Vorschldage der Baufirma mit Kostenreduktion und
gleichzeitiger Qualitatssteigerung werden analysiert und dann sofort dem RUP zur Information und spateren Genehmigung vorgelegt.

Bereits in der Planung wird den Kosten und der Einhaltung der Kostenvorgabe ein besonderes Augenmerk geschenkt. Durch Abstimmungsgesprache mit dem
Bauherrn werden die wesentlichen, kostenrelevanten Entscheidungen bereits sehr friih getroffen. Die einzelnen Planungsschritte erfolgen jeweils aufgrund von mit dem
Bauherrn festgelegten MaRnahmen. Dadurch werden nachtragliche Korrekturen bestmdglich vermieden. GroRere Anderungen (Hauptursache fiir Kostenentwicklung)
sollten danach nicht mehr méglich sein, bzw. nur in Absprache mit dem Auftraggeber erfolgen. Zur Reduzierung von Folgekosten sind flir uns in der Projektbearbeitung
eine kostengiinstige Wartung und Instandhaltung der Bauwerke sowie MalRnahmen zur Erhéhung der Dauerhaftigkeit von besonderer Bedeutung. Beginnend mit der
ersten Kostenerhohungen werden auch mit Hilfe der tUblichen Software-Produkte Arbeitsweisen angewendet, die eine laufende Kostenkontrolle ermdglichen. So werden
07 Kosten Soll-Ist Tabellen erarbeitet, welche mit jedem Planungsschritt aktualisiert und kontrolliert werden. Dadurch kdnnen auch Ursachen fiir Kostensteigerungen in der O+,8- 0,50 0,50 0,45 0,48 2,40
Projektentwicklung aufgezeigt werden und rechtzeitig gegengesteuert werden. Die langjahrige Erfahrung der beteiligten Fachplaner bei 6ffentlichen Arbeiten fir die
Realisierung von Steinschlagschutzbauten, die genaue Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen und die ortlichen Kenntnisse reduzieren das Risiko von
Fehleinschatzungen in den verschiedenen Planungs- und Ausfiihrungsphasen enorm.




Unterkriterium Qualitatskontrolle der Materialien B.02.04
Sub-criterio Controllo di qualita dei materiali 3,00
Welche MalRnahmen (und in welcher Phase) werden ergriffen um im Zuge der Bauausfiihrung wirksame und systematische Qualitatskontrollen an den Materialien zu garantieren?
Frage
Bewertung: Methode TOS
Quali provvedimenti, ed in quale fase, verranno introdotti per garantire un efficace e sistematico controllo di qualita dei materiali che verranno posti in opera durante la fase esecutiva?
Quesito
Valutazione: metodo TOS
Bieter Antwort Begriindungen Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 | Arithm. Mittel | Punktezahl Bemerkungen
Offerente Risposta Motivazioni Membro 1 Membro 2 Membro 3 Media aritm. Punteggio Osservazioni

(T+T-,0+,0-8-) vy v, vy v c

L’individuazione delle caratteristiche dei materiali previsti nel progetto sara preceduta, nella fase iniziale, dal confronto I'unita della Provincia di Bolzano (Servizio
Strade) di gestione della S.P. 40 per definire delle indicazioni preliminari derivanti dall'esperienza manutentiva e dal comportamento delle diverse componenti nelle
specifiche condizioni ambientali e meteoriche. || RTP procedera poi al dimensionamento ed alla progettazione delle opere. | diversi materiali impiegati verranno
caratterizzati da una scheda-caratteristiche che riportera, oltre ai requisiti costitutivi e prestazionali, anche i metodi di prova, secondo procedure standardizzate derivanti
da norma specifica, con i quali tali requisiti verranno verificati; tali schede, che troveranno posto in un elaborato specifico di progetto esecutivo, saranno ovviamente
01 congruenti con tutta la restante documentazione di progetto). Le schede costituiranno poi la base della procedura di accettazione per i materiali in corso d’opera: le O+,0+,3- 0,45 0,65 0,45 0,52 1,56
proposte di fornitura per materiali e componenti avanzate dall’Appaltatore dovranno essere redatte su stampati che, per ogni elemento, riportino su due colonne
affiancate i diversi valori dei requisiti costitutivi e prestazionali stabiliti dal progetto e quelli propri della proposta. In questo modo verra consentito alla D.L. di valutare
tempestivamente la congruenza, in termini di qualita e rispetto dei requisiti, delle proposte presentate con le previsioni di progetto.

Fin dalle prime fasi della progettazione verra redatto un documento con tutti i materiali ed i controlli previsti sugli stessi. Si propone l'inserimento dei controlli e delle
prove all'interno del C.S.A. (art. 30). La corretta scelta dei materiali permette sia un minor impatto sull'installazione dell'opera, sia l'introduzione di un maggior intervallo
temporale tra una manutenzione e l'altra, riducendone i costi complessivi. L'accettazione dei materiali avviene previa produzione di schede tecniche e di prove
eseguite. Le prove non dovranno influire sulle tempistiche dell'installazione delle opere per non produrre ritardi che si ripercuotono poi sulla collettivita con disagi a
causa del perdurare della presenza di impianti semaforici o movieri. Tutti i materiali saranno marchiati CE e si indicheranno prove sui materiali piu significativi che nel
02 caso delle barriere baramassi sono le funi sommitali e basali e tutte le fondazioni in doppia fune che verranno collaudate secondo le norme AICAP. Nel caso del vallo O+,S- 0,40 0,60 0,40 0,47 1,41
paramassi si proporranno prove di trazione sulle griglie in polipropilene/polietilene e prove di piastra per verificare il grado di costipamento dei terreni. Come valore di
riferimento, non essendoci una norma specifica, verra proposto ed inserito in capitolato o nella voce di Elenco prezzi, come gia fatto in lavori analoghi, un valore del
modulo di deformazione Ev2 > 60 MN/m? e un rapporto tra Ev2/Ev1 < 2,00 determinati secondo DIN 18134.

Per garantire un efficace e sistematico controllo di qualita dei materiali che verranno posti in opera durante la fase esecutiva lo scrivente RTP intende adottare i
seguenti provvedimenti: 1) Nella fase preliminare di cantierizzazione I'lmpresa appaltatrice dovra sottoporre alla approvazione della D.L. tutte le schede contenenti le
caratteristiche tecniche dei materiali che saranno utilizzati in cantiere comprese tutte le campionature richieste; 2) tutti i manufatti in acciaio (barriere paramassi e relativi
accessori), eventuali manufatti in c.a. (elementi strutturali prefabbricati, tubi), e materiali plastici (geogriglie, geotessuti, tubi) dovranno essere dotati di marcatura CE; 3)
In assenza della preventiva approvazione della D.L., nessun materiale potra essere posto in opera; 4) Nella fase di accettazione la D.L. controllera la corrispondenza
delle caratteristiche dei materiali proposti dall'lmpresa rispetto alle caratteristiche previste in sede di progetto ed emettera idoneo certificato di approvazione; 5) Nella
fase di costruzione la D.L. controllera che solo i materiali approvati siano utilizzati per la costruzione delle opere previste dal progetto; 6) Nella fase preliminare al
collaudo la D.L. redigera il fascicolo dell'opera al quale saranno allegate tutte le schede identificative dei materiali impiegati in cantiere.

03 O+,S- 0,25 0,45 0,30 0,33 0,99

In fase progettuale i requisiti qualitativi dei materiali saranno chiaramente definiti con I'ausilio di tabelle riepilogative nella parte tecnica del CSA (specificando in
particolare la distinzione tra resistenze caratteristiche e resistenze di progetto a lungo termine di materiali non normati dalle NTC nazionali, quali ad esempio le
geogriglie). Sempre in fase progettuale, nelle analisi prezzi saranno contemplati i costi per le prove di collaudo ritenute necessarie per le singole tipologie di opere
cosicché non possano insorgere controversie in merito a tipologia e/o numero delle stesse. In fase esecutiva, al fine di verificare la qualita dei materiali e delle opere
finite, la DL attuera i seguenti provvedimenti. 1) Formalizzera all'impresa la procedura di accettazione dei materiali, inclusiva sia dei protocolli di verifica preventiva (in
04 cui indichera, tramite check-list, le informazioni che gli dovranno essere trasmesse) sia di un quadro di riepilogo dei documenti che dovranno essere forniti alla 0+,0-,S- 0,25 0,45 0,30 0,33 0,99
consegna in cantiere per I'effettivo nulla-osta di accettazione (es. DDT, certificazioni quali DOP e CE, prove all’origine). 2) Redigera un dettagliato piano dei controlli di
cantiere definendo tipologia, ubicazione e cronologia delle prove di collaudo da eseguirsi sia sui materiali (es. indagini granulometriche e prove Proctor sugli inerti di
riempimento) che sulle opere finite (es. prove di carico su piastra, analisi di densita in sito, prove di trazione sugli ancoraggi).

Barriere paramassi, fase di accettazione: prima della fornitura in cantiere della barrera, I'impresa dovra consegnare alla D.L. ideona documentaizone in originale o copia
conforme relativa a tutte le certificazioni, schede tecniche, elaboarti grafici, report di prova, manuali di installazione e manutenzione, coperture assicurative indicate per
esteso nella voce di Elenco Prezzi 86.20.04.

Fase di posa in opera: controllo di qualita del calcestruzzo con valutazione primaria della resistenza, controllo di produzione, controllo di accettaizone secondo NTC
2008, controllo degli ancoraggi con prove di carico su 1 ancoraggio su 10 con carico di collaudo 1,2 carico di esercizio.

Fase lavori ultimati: collaudo con verbale di corretto montaggio redatto dal fornitore del sistema.

05 Terre rinforzate con geogriglie, fase di accettazione: la geogriglia, che verra fornita, dovra essere marcata CE ed avere la certificazione della conformita alla UNI EN O+,S- 0,30 0,45 0,30 0,35 1,05
1ISO 10319 e dovra rispondere a tutte le caratteristiche di durabilita indicate nelle voci di Elenco Prezzi 54.15.01

Fase di posa in opera: prova a trazione su banda larga e prova di resistenza minima a lungo terine 1 su 1000 mq di geogriglia; prova di idoneita dei materiali da rilevato
e prova su piastra di compattazione degli strati, una ogni 100 mc.

| sopraddetti controlli e le prove saranno indicate dettagliatamente nelle vocie di Elenco Prezzi in fase progettuale in modo che risultino chiare e puntualmente effettibili
in fase esecutiva.

Bereits in der Angebotsfase kann auf Wunsch des RUP bei einer Qualidtsausschreibung die Verwaltung unterstiitzt werden. Als Bauleiter Gberprife ich die Qualitat und
Annahme samtlicher Baustoffe und Materialien und deren Ausfiihrung durch die Vorlage der technischen Datenblatter, Prifzertifikate und Herkunftsnachweise aller
verwendeten Materialien. Dies immer sofort als moglich (auch mittels schriftlicher Anweisung an Baufirma), damit es keine Zeitverzégerung der Bauarbeiten gibt.
AuRerdem werden die Liefertermine der einzubauenden Materialien von den Firmen verlangt, damit es zu keinen Verzdgerungen bei der Annahme kommt. Die
06 Materialien und Baustoffe, die in der Qualitdtsbewertung in der Wettbewerbsphase angegeben wurden, miissen restriktiv vom AN verwendet werden. Diese und auch S- 0,10 0,20 0,15 0,15 0,45
alle anderen Materialien und Baustoffe dirfen erst nach der schriftlichen Freigabe durch die Bauleitung eingebaut werden. Von der ausfiihrenden Firma eventuell
vorgeschlagene Anderungen werden nur bei héherer Qualitdt und gleichbleibendem Betrag bzw. bei gleicher Qualitdt und Kostenreduktion fiir den Auftraggeber
freigegeben.

Uber den vom QM-System verlangten Qualitétssicherungsplan, welcher vom Generalbauleiter erstellt wird, werden die Anforderungen an die Baustoffe und Materialien,
Arbeitsverfahren usw. in Anlehnung an die Projektvorgaben festgelegt. Vorab wird in Anlehnung an das Ausfiihrungsprojekt der Umfang der durchzufiihrenden
Eignungs- und Erstpriifungen (z.B. Material fir Dammen, Griindungen Schutzbarrieren etc.) sowie der Kontroll- und Giitepriifungen (Einbaukontrollen Damm,
Zugversuche Verankerungen etc.) festgelegt. Die Vorgaben an den Auftragnehmer fir die Vorlage der Detailplane und Werkzeichnungen (Montageplane) und die
Bemusterung von einzelnen Baustoffen/Materialien werden vom Bauleiter rechtzeitig vor der Bauausfiihrung schriftlich mitgeteilt. Die Ubergabe, Priifung und Freigabe
der Ubermittelten Projektunterlagen, Muster, usw. erfolgt schriftlich nach einem

07 vorgegebenen Ablaufplan. Die Uberpriifung von Zertifikaten, Herstellervorschriften, Montageanleitungen, Produktspezifikationen, techn. Datenblattern usw. erfolgt S- 0,10 0,20 0,15 0,15 0,45
laufend entsprechend dem Baufortschritt und der duReren Rahmenbedingungen, wobei das Ergebnis der durchgefiihrten Kontrollen in eigenen Prifprotokollen
schriftlich dokumentiert wird. Die auf der Baustelle angelieferten Materialien werden von der Bauleitung hinsichtlich ihrer Konformitat Gberprift und freigegeben. Nicht
genehmigte und von der Bauleitung nicht freigegebene Baustoffe, Materialien usw. miissen von der Baustelle kostenlos entfernt werden.




P.40.21 - Steinschlagschutz Vintl
P.40.21 - Protezione caduta massi Vandoies

Unterkriterium
Sub-criterio

Besondere Ausristung
Attrezzature particolari

B.02.05
5,00

Frage

Werden fiir die Auftragsabwicklung besondere technische Ausriistungen verwendet, die das Ergebnis der freiberuflichen Leistung verbessern kdnnen? Es wird um Angabe der verwendeten Ausriistung sowie der zu erwartenden Ergebnisse ersucht.

Bewertung: Methode TOS

Quesito

Verranno utilizzate attrezzature tecnologiche non ordinarie, in grado di migliorare il risultato delle prestazioni professionali oggetto del presente bando? Si prega di indicare quali e con quali risultati attesi.

Valutazione: metodo TOS

Bieter
Offerente

Antwort
Risposta

Begriindungen
Motivazioni
(T+,T-,0+,0-S-)

Mitglied 1
Membro 1
Vv

1

Mitglied 2
Membro 2
V

2

Mitglied 3
Membro 3
V

3

Arithm. Mittel
Media aritm.
\%

Punktezahl
Punteggio
C

Bemerkungen
Osservazioni

01

I RTP & noto per il carattere tecnologico ed innovativo. Offre indagini geofisiche (anche GPR e in parete) abbinate a rilievi tradizionali e valutazioni dell’efficienza delle
opere esistenti e della pericolosita attuati con procedure di calcolo sviluppate dal RTP:EMRA per censimento e efficienza opere e lo studio di pericolosita RIR. Alle
innovazioni specifiche sono abbinati software commerciali: QGIS Rocscience Aztec ecorisQ e fogli di calcolo ad hoc. Per le sismiche si usano PASI 16S24U a 24 can,
geofoni hi-freq, elaborazioni con software.

EMRA & implementato per la manutenzione delle opere paramassi, assemblaggi di componenti che insieme concorrono all’effetto atteso: il software da un valore
oggettivo dell’efficienza residua in modo standardizzato pesando diversamente i difetti riscontrati annotati su apposite check-list (ossidazioni o corrosioni carichi
aperture varchi allentamenti detensionamenti...). Gli esiti sull’efficienza sono interfacciati nel RIR con tutti i parametri che insieme determinano la pericolosita.

Metodo RIR & basato sulle teorie RIR RES RMII: la restituzione intermedia di queste analisi € un prospetto fotografico in cui si identificano le aree con codice di
pericolosita e si collocano tutti gli elementi necessari ad identificare il fenomeno di caduta massi con attribuzione di pesi: la carta finale consiste in una restituzione
grafica in GIS con sovrapposizione dei vari tematismi e I'elaborazione di calcolo derivata da funzioni mapcalculator

O+,S-

0,40

0,45

0,45

0,43

2,15

02

Il raggruppamento ha in dotazione diversi software utili/necessari per la progettazione, tra questi il software TEA11 della Aztec per il calcolo delle terre armate, il
software Chiodature12 per il calcolo delle chiodature e fondazioni della Aztec e il software STAFULL12 sempre della Atzec per il calcolo della stabilita del pendio. Oltre
ai software di cui sopra il raggruppamento dispone di un LASER SCANNER e di uno strumento GPS per il rilevamento con il quale, a fine lavori, potranno essere
trasmessi i dati relativi alla posizione delle opere per l'inserimento nella banca dati del Progetto VISO della Provincia Autonoma di Bolzano catasto delle opere
paramassi lungo le arterie provinciali. Il raggruppamento dispone di videocamere e fotocamere con la possibilita della determinazione delle coordinate UTM
dellimmagine impressa per la definizione esatta dei luoghi di interesse alla progettazione. Tutte le altre attrezzature e strumentazioni sono quelle normalmente in uso
agli studi professionali, computer, stampanti etc.. IL RTP da la disponibilita attraverso software dedidcati di produrre rendering delle opere progettate.

0,30

0,30

0,30

0,30

1,50

03

Al fine di garantire il migliore risultato delle prestazioni professionali oggetto del presente bando lo scrivente RTP prevede l'impiego delle seguenti attrezzature
tecnologiche non ordinarie: 1) Rilievo topografico mediante drone aereo dotato di laser scanner ad elevatissima risoluzione e precisione. Tale attrezzatura consentira la
perfetta ricostruzione del modello matematico del suolo in 3D anche nelle condizioni particolarmente impervie che caratterizzano I'area, necessaria per una accurata
progettazione degli interventi; 2) Piattaforma informatica BIM a disposizione di tutti i soggetti appartenenti al RTP ed al RUP. Tale strumento consentira il perfetto
coordinamento e la condivisione delle informazioni in tempo reale tra i soggetti appartenenti allo staff di progettazione, allo staff di Direzione Lavori ed al RUP; 3) Web
cam collocate nelle zone strategiche del cantiere e collegate alla piattaforma informatica BIM. Tale attrezzatura consentira il controllo visivo in tempo reale delle attivita
in corso di realizzazione da parte dei soggetti autorizzati, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori ed alla verifica delle condizioni operative di
sicurezza.

0+,0+,0+

0,70

0,65

0,70

0,68

3,40

04

L’intero staff di progettazione utilizza standard attuativi uniformi nell’elaborazione della documentazione progettuale. Tale accorgimento, in combinazione con I utilizzo
dello spazio-FTP dedicato, garantisce che tutti i progettisti coinvolti procedano in maniera sincronizzata e chiaramente comprensibile. Per il presente progetto risultano
particolarmente idonei i seguenti software specialistici in possesso dal gruppo di progettazione: 1) Modellatore 3D del terreno ALLPLAN V16.2 per ricostruire in maniera
precisa la morfologia 3D del terreno, su cui simulare numericamente e graficamente eventi naturali quali crolli e smottamenti e studiare I'inserimento delle opere di
difesa. 2) Software specialistici per la modellazione 2D (ROCFAL) e 3D (ROTOMAP) dei fenomeni di crollo e caduta massi. 3) Software proprietario AFRA sviluppato
dalla soc. Flow-Ing per la modellazione di fenomeni gravitativi di versante, quali ad esempio rock-avalanches (un esempio di applicazione del codice ad un caso reale di
crollo € presente nella memoria scientifica "Ponte del Baffo rockfall: lessons learnt and open questions from a real-world case-study”, presentata al Convegno
Internazionale RocExs2014). 4) Pacchetto software GEOSTRU per la modellazione ed analisi geotecnica. 5) Software di calcolo strutturale ad elementi finiti PROSAP.
Si segnala inoltre che il gruppo di progettazione dispone di un Drone con cui eseguire indagini aeree (fotografiche e fotogrammetriche) delle zone di intervento.

0,30

0,30

0,30

0,30

1,50

05

| mezzi tecnici d’assistenza per I'esecuzione dell'incarico saranno i seguenti:
FLAC e STAB: i programmi permettono la verifica geotecnica della stabilita dei pendii sollecitati dal peso degli argini e dal carico dovuto
all'assorbimento dell'energia di impatto di 7.500 kJ

TEA 11: il programma permette la verifica della stabilita interna e globale di terre armate

MAX 10: il programma permette la verifica di stabilita di muri ciclopici

DC-Nagel: il programma permette il calcolo della stabilita del pendio a monte dell'argine in terra rinforzata, nel caso la pendenza della scarpata
superi I'angolo di attrito del terreno e richiedesse un intervento di parete chiodata.

Rilievo topografico con drone: potrebbe essere utile per interventi puntuali sulle pareti rocciose

Microsoft Projekt: il programma permette I'impostazione del programma di progettazione descritto al punto B.02.08 e del programma lavori

Microsoft power point: il programma permette I'elaborazione di rappresentazioni per eventuali conferenze o presentazioni degli interventi previsti

AutoTurn: il programma verifica le curve di trascinamento dei mezzi nei collegamenti S.P.40 - strade di cantiere, per garantire sicurezza e
fluidita del traffico.

0,30

0,30

0,30

0,30

1,50

06

Von entscheidender Wichtigkeit fir ein gutes Projekt ist eine gute Gelandeaufnahme. Die eigene Ausriistung mit Vermessungsgerat, GPS usw. aber besonders auch
die eigenen Mitarbeiter mit ihrer groBen Erfahrung bei Vermessungen helfen ein gutes Resultat zu erzielen. Besonders hilfreich war letzthin auch die Vermessung mit
fotograhischen Aufnahmegeraten. Dabei wird mit einer Flugdrohne das Gelénde perfekt fotographisch aufgenommen und Uber ein 3D-Modell gerechnet und mittels
entsprechender Software in geeignete Planunterlagen exportiert. Nicht nur der geeignete Standort fir den Schutzdamm, sondern auch die Lage und Abschnitte des
Schutzzaunes werden damit auch unter Beachtung von zu minimierenden Baukosten gefunden. Damit werden auch die Aufwande fir die SicherheitsmalRnahmen bzw.
die spatere Zuganglichkeit fir Wartungsarbeiten bereits in der Planung optimiert werden.

0,25

0,25

0,25

0,25

1,25

07

Das Ingenieurbiiro EUT GmbH arbeitet mit einheitlichen Softwareprogrammen und standardisierten Arbeits- und Darstellungsmafstaben. Uber einen zentralen Server
wird fir alle Projektbeteiligten ein nachvollziehbarer und aktueller Projekt-/Dokumentenstand sichergestellt, wo Uber die entsprechenden Zugriffsrechte Dokumente
heruntergeladen und bearbeitet werden kénnen. Fir die Erfiillung der vertraglichen Leistungen steht die gesamte Buroinfrastruktur des Ingenieurbliros EUT GmbH mit
der aktuellen Hard- und Software zur Verfiigung (Autocad 2016 und Allplan 2015 als Zeichensoftware, Primus und STR Vision als Ausschreibungs- und
Abrechnungsprogramme, Sierrasoft ProSt 2011 und Prowi flr die Auswertung von Vermessungsdaten, Erstellung von digitalen Gelandemodellen und Durchfiihrung von
StraBenplanungen, Microsoft Office und Microsoft Project als Text-, Tabellen- und Zeitplanprogramme, ,DIE®, ,Cubus Larix* und ,FE-Programme” als
geotechnisch/statische Berechnungsprogramme, Steinschlagsimulationsprogramme 2D und 3D, GIS-Programme usw.). Hinzu kommt die Hardware, mit PC-
Arbeitsplatzen, mehrere Farbdrucker, 3 Plotter und 6 Server. Fir die Durchfiihrung der Vermessungstatigkeiten (Gelandeaufnahmen, Verformungsmessungen, usw.)
verfligt das Ingenieurbiros EUT GmbH Uber eine entsprechende Ausriistung (Fabrikat: Leica) sowie samtliche erforderlichen Hilfsmittel und Zubehérmaterial wie
Instrumentenstative, Prismen, Bireflex-Targets, usw.

0,15

0,75




Unterkriterium
Sub-criterio

Erfahrungen mit 6ffentlichen Verwaltungen
Esperienza con amministrazioni pubbliche

B.02.06
3,00

Frage

Hat der Freiberufler des Hauptauftrages (Auftrag mit dem héchsten Honorarbetrag) bereits Auftrage anderer 6ffentlicher Verwaltungen erfiillt, die vergleichbar mit jenem dieser Ausschreibung sind? Falls zutreffend wird um Angabe der entsprechenden Kérperschaft ersucht.

Erlaubte Antworten: Angabe der auftraggebenden Kérperschaft
Bewertung: Methode Nominalskala

Koeffizient: Kérperschaften mit Sitz in der Autonomen Provinz Bozen = 1,00; andere Kérperschaften mit Sitz im Inland = 0,60; andere Kérperschaften mit Sitz in der EU= 0,20; Sonstiges = 0,00

Quesito

Il professionista che assumera l'incarico principale (importo di onorario piu alto) ha gia assunto degli incarichi per amministrazioni pubbliche di natura assimilabile a quella oggetto del presente bando? In caso affermativo, specificare con quali.

Risposte consentite: nominativo dell'ente committente
Valutazione: metodo scala nominale

Coefficiente: enti con sede nella Provincia Autonoma di Bolzano = 1,00; altri enti con sede nel territorio nazionale = 0,60; altri enti con sede nel territorio UE = 0,20; altro = 0,00

Bieter
Offerente

Antwort
Risposta

Begriindungen
Motivazioni
(T+,T-,0+,0-,S-)

Mitglied 1
Membro 1
V

1

Mitglied 2
Membro 2
V,

2

Mitglied 3
Membro 3
V

3

Arithm. Mittel
Media aritm.
\%

Punktezahl
Punteggio
©

Bemerkungen
Osservazioni

01

L’ing. D’Agostini (Progettista generale) ha assunto incarichi per la Comunita Montana del Sebino Bresciano (BS).

Per gli altri componenti del RTP:

- ling. Cargnel ha assunto incarichi diretti per vari Comuni del Veneto, ANAS, Provincia di Belluno, SS.FF. Veneto. In qualita di collaboratore dello Studio di Geologia
Applicata Cargnel, ha collaborato alla progettazione e DL di interventi di protezione dalla caduta massi per il Comune di Bolzano e per la Provincia di Bolzano (Salorno-
Doss della Forca), parte dimensionamento delle opere paramassi e controlli in cantiere

- I'arch. Riegler sta eseguendo DL e CSE della manutenzione del Rifugio Fronza alle Coronelle per conto della Provincia di Bolzano

- il dott. geologo Pomare (Geologo specializzato in indagini geofisiche) ha assunto incarichi comprensivi di indagini geofisiche, anche ai fini della messa in sicurezza,
per vari Comuni del Veneto oltre ad attivita eseguite per soggetti terzi che operavano per primarie Stazioni Appaltanti (FF.SS., ENEL, etc.)

- il dott. geologo Salti (geologo specializzato in opere di difesa caduta massi) ha assunto molti incarichi per opere similari da parte di vari Enti (Anas, Comuni, etc.)

- il dott. geologo Sordo ha collaborato in uno studio di geologia che ha svolto diversi piani delle zone di pericolo per la Provincia Autonoma di Bolzano facendo una
buona parte delle rilevazioni in campo e tutte le simulazioni caduta massi, i quali sono stati fatti con i programmi Rockyfor3d e Rockfall

Nominalskala
Scala nominale

0,60

0,60

0,60

0,60

1,80

02

| professionisti che fanno parte del raggruppamento che si propone per la progettazione hanno svolto negli ultimi 20 anni numerosi incarichi sia come progettisti, sia
come direttori dei lavori che come collaudatori di opere assimilabili a quelle previste. | RTP Benussi Franceschini insieme a Via Ingegneria di Roma ha realizzato per
la PAB Ripartizione 10.2, il progetto e la direzione dei lavori di mitigazione del rischio di caduta massi del tratto tra il km 3+200 ed il km 4+400 della SP24 che
comprendono barriere paramassi. Sempre per la Ripartizione 10.2 I'ing. Benussi ha effettuato il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio caduta massi
sulla SS12 in localita Colma per un importo pari a € 3.100.000,00 con barriere paramassi, chiodature e rinforzi corticali. L'ing. Benussi ha progettato ed effettuato la
direzione dei lavori del Progetto geologico-geomorfologico e idrogeologico per la messa in sicurezza di versanti e sistemazione di torrenti minori lungo la SS242 della
Val Gardena dal km 2+000 al km 6+000 per un importo complessivo di € 742.985,00 su incarico dell'Ufficio geologia e prove materiali della PAB. L'’ing. Benussi ha
progettato e diretto per il Comune di Bolzano Il lavoro: Barriere paramassi a protezione del cimitero di Bolzano: Il Lotto per un importo di € 377.000,00. L'ing. Benussi
ha effettuato il collaudo T.A. e statico dei lavori: SP149 Messa in sicurezza tra i km 3+500 e 5+500 per un importo di € 2.168.183,61.

Nominalskala
Scala nominale

1,00

1,00

1,00

3,00

03

Il professionista che assumera l'incarico principale nell’ambito del costituendo RTP sara I'ing. Giorgio Giralt dello studio associato Fischer & Giralt di Merano; egli ha gia
assunto dalla Provincia Autonoma di Bolzano incarichi analoghi a quelli oggetto del bando. Tra gli incarichi svolti per la Provincia Autonoma di Bolzano, si
citano:1)Interventi di difesa del versante lungo la SS38 dal Km ca. 183+750 al km ca. 183+900; Tra gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase progettuale
svolti per la Provincia Autonoma di Bolzano, si citano: 1) Interventi di difesa del versante lungo la S.P. 3 Val Senales al km. 19 (1°°e 2°Lotto). Nel caso di affidamento
delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 25 del Disciplinare di Gara, tra gli incarichi di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione svolti
per la Provincia Autonoma di Bolzano, si citano: 1)Rifacimento della strada al “Satlegg” sulla SP113 Moso — Stulles Km 0,343 — 0,683. Si specifica inoltre che anche
tutti gli altri componenti dello scrivente RTP (studio tecnico GEOINGEGNERIA dott. ing. Walter Zancan e PAES S.r.l. ) hanno assunto da parte della Provincia
Autonoma di Trento incarichi analoghi a quelli oggetto del bando.

Nominalskala
Scala nominale

1,00

1,00

1,00

3,00

04

Il professionista che assumera I'incarico principale, Ing. Massimiliano Barbolini, direttore tecnico della soc. Flow-Ing s.r.l., indicato quale referente principale del RUP,
vanta una grande esperienza, sia in ambito professionale che accademico, nello studio dei dissesti idrogeologici e nella progettazione degli interventi di mitigazione del
rischio. A titolo di esempio si riportano di seguito alcune delle amministrazioni pubbliche che gli hanno conferito incarichi professionali assimilabili a quelli oggetto del
presente bando: 1) Provincia di Sondrio — Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada provinciale della Val Masino (rilevato paramassi in terra
rinforzata e barriere paramassi metalliche); 2) Comune di Brusson (AO) — Interventi di difesa dell’abitato di Escarra da fenomeni di caduta massi (rilevato paramassi in
terra rinforzata); 3) Comune di La Spezia (SP) — Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Schiara — Parco Nazionale delle Cinque Terre (consolidamenti
di versanti instabili e barriere paramassi metalliche); 4) Comune di Lerici (SP) — Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in loc. San Terenzo (consolidamento
di falesie rocciose mediante reti metalliche di placcaggio). A sua volta I'lng. Markus Pescollderungg, dello studio di progettazione iPM, indicato quale vice-referente del
RUP, ha all'attivo numerosi incarichi per pubbliche amministrazioni con sede nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Nominalskala
Scala nominale

0,60

0,60

0,60

0,60

1,80

05

Provincia Autonoma di Bolzano
S.42.5.1 — Messa in sicurezza della strada mediante opere paramassi e paravalanghe sul versante roccioso sovrastante, lettera d’incarico per la prestazione
professionale n. 9 della raccolta datata 02.02.2016

Nominalskala
Scala nominale

1,00

1,00

1,00

3,00

06

Autonome Provinz Bozen - Amt fiir Infrastrukturen, Amt fir Hochbau West, Amt fiir StraRenbau. Oder Gemeinde Bozen: Hangverbauung Virgltunnel.

Nominalskala
Scala nominale

1,00

1,00

1,00

3,00

07

Dr. Ing. Georg Fischnaller hat bereits eine Reihe von Auftrégen fir andere 6ffentliche Verwaltungen erfillt, welche vergleichbar mit dieser Ausschreibung sind:
- Landesverwaltung (Amt fir StraRenbau Mitte Stid, Amt fiir Geologie und Baustoffpriifung, Amt fiir StraRenbau Nord-Ost, etc.)

- Gemeinden (Brixen, Karneid, Moos in Passeier, St. Christina, etc.)

- ffentliche und private Kérperschaften (BBT, STA, Tourismusvereine, etc.)

Nominalskala
Scala nominale

1,00

1,00

1,00

3,00




Unterkriterium Lésungsvorschlage B.02.07
Sub-criterio Soluzioni progettuali 3,00
Welche konkreten Lésungen kénnten im Zuge der Projektierung erarbeitet werden?
Frage
Bewertung: Methode TOS
Quali soluzioni concrete potrebbero essere sviluppate nella fase progettuale?
Quesito
Valutazione: metodo TOS
Bieter Antwort Begriindungen Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 Arithm. Mittel | Punktezahl Bemerkungen
Offerente Risposta Motivazioni Membro 1 Membro 2 Membro 3 Media aritm. Punteggio Osservazioni

(T+,T-,0+,0-S-) v, Vv, Vs v C

Verra avviata la fase di rilievo topografico con sistema fotogrammetrico supportato dal DEM 2.5x2.5m, con restituzione 2D e 3D, a cui seguiranno rilievi geomeccanici
dettagliati, per affinare la documentazione di gara. Nel’ambito dei rilievi, eseguiti mantenendo la suddivisione proposta nella relazione geologica di gara, verranno
individuati i volumi da indagare mediante indagini geofisiche specifiche; e a seguito delle prospezioni verranno eseguite specifiche analisi di stabilita dei cunei rocciosi
mediante software specifici al fine di verificare puntualmente la stabilita dei volumi potenzialmente instabili e le opere necessarie al consolidamento. Le indagini
geofisiche andranno applicate anche per la corretta definizione delle opere di fondazione delle barriere. Successivamente mediante simulazioni 2D e 3D di caduta
massi, raffinate con rilievi di dettaglio lungo la parete ed il versante, si eseguiranno delle verifiche a ritroso dei fenomeni avvenuti per la corretta parametrizzazione dei
01 valori di input dei software. Lo stato delle opere esistenti verra valutato mediante la procedura EMRA (vedi B.02.05). S- 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30
Sulla base di tutta I'attivita effettuata, verra eseguito uno studio di pericolosita (metodo RES-RIR-RMRI vedi B.02.05) atto a definire una scala di priorita degli interventi e
di pianificare le corrette manutenzioni delle opere esistenti.

La progettazione verra attuata mediante la suite “Infrastructure Design Suite”® di Autodesk

Le soluzioni progettuali che verranno adottate si basano sullo studio geologico redatto dalla PAB (dott. geol. Cotza) che descrive in modo esauriente le diverse
problematiche e le caratteristiche delle zone interressate dagli interventi. Le soluzioni progettate avranno un particolare riguardo all'inserimento ambientale per ridurre al
minimo l'impatto in zone a prevalente vocazione turistica, al mantenimento/contenimento dei costi previsti progettualmente e dei tempi per ridurre i disagi degli utenti e
della collettivita e all'accessibilita dei fondi da parte dei proprietari (con interruzioni e sovrapposizioni delle barriere p.es.). Il progetto e le sue soluzioni tecniche saranno
rivolte alla riduzione di lavorazioni che provochino rumore, polvere e altri disagi e rivolte all'organizzazione delle lavorazioni in fasi temporali in maniera tale da non
creare sovrapposizioni che creino disagi alla collettivita. Le soluzioni progettuale saranno studiate con particolare attenzione alla sicurezza, in fase di costruzione
principalmente, ma anche a quella in fase di esercizio con la determinazione delle migliori tecniche per la manutenzione delle opere, soprattutto riguardo alle
considerevoli altezze delle opere progettate ed alla posizione delle stesse in zone difficilmente accessibili se non a piedi.

02 S- 0,15 0,20 0,15 0,17 0,51

Nello studio geologico di verifica dei crolli effettuato dal dr. Geol. Cotza sono stati proposti nelle zone maggiormente favorevoli per la realizzazione, una serie di
interventi di difesa di tipo “passivo” (barriere paramassi metalliche e argine vallo paramassi), verificati analiticamente sia in termini di altezza sia in termini di energia di
impatto assorbibile.In base agli studi eseguiti e ai sopralluoghi in sito effettuati dai nostri tecnici specialisti, si concorda con la proposta di realizzare interventi di
protezione di tipo “passivo” ma si osserva che,data la forte acclivita del versante e la presenza di una coltre superficiale di materiale detritico con abbondante matrice
fine,la realizzazione degli argini e valli paramassi con le geometrie previste dallo studio geologico potrebbe implicare la necessita di opere di consolidamento delle
03 scarpate di scavo e del terreno di fondazione, con conseguente aggravio dei costi previsti.Per tali motivi,al fine di garantire il rispetto dei costi di costruzione previsti dal T+ 0,50 0,50 0,45 0,48 1,44
bando,saranno valutate attentamente in fase di progetto le condizioni di stabilita del pendio interessato dalla costruzione degli argini e valli paramassi e valutate
soluzioni alternative di tipo misto con argini di dimensioni pit contenute,sormontati da barriere metalliche deformabili e certificate per le energie di assorbimento
previste.La progettazione delle nuove opere di difesa dalla caduta massi sara effettuata nel pieno rispetto della Norma UNI 11211-4.

Per caratterizzare accuratamente i dissesti e lo stato attuale dei luoghi, particolare cura sara dedicata ai rilievi topografici eseguiti sia con i metodi celerimetrici classici,
sia mediante drone. Le riprese aeree saranno unite a fotografie a terra per la generazione di accurati modelli tridimensionali di supporto all'individuazione degli elementi
piu critici ed alla progettazione degli interventi. Utilizzando la ricostruzione topografica di dettaglio dei luoghi, saranno condotte approfondite modellazioni di caduta
massi, sia in relazione allo stato attuale dei luoghi che in presenza di opere di difesa. | modelli 3D (Rotomap/Afra) consentiranno di individuare le principali direttrici di
scendimento; il modello 2D (Rocfall) finalizzera la definizione delle caratteristiche prestazionali delle opere (energie, altezze). Nella fase di progettazione preliminare la
04 modellistica supportera il confronto di differenti possibili soluzioni progettuali in termini “costi/benefici” e consentira di individuare la soluzione ottimale. Le fasi di S- 0,15 0,20 0,15 0,17 0,51
progettazione piu avanzate saranno accompagnate da una campagna di indagini in sito, con lo scopo di ricostruire le effettive caratteristiche (geotecniche e
geomeccaniche) dei terreni e ottimizzare il dimensionamento delle opere. Particolare attenzione verra inoltre dedicata ai seguenti aspetti progettuali: viabilita a supporto
dei futuri interventi manutentivi; regimazione e smaltimento delle acque, inserimento paesistico e ambientale delle opere.

In fase di progettuale verranno sviluppate le seguenti soluzioni:

- argine del vallo paramassi eseguito in terra rinforzata. In questo caso il paramento a monte in massi ciclopici (sezione tipo nella relazione geologica) pud essere
evitato, sempre previo calcolo di assorbimento dell’energia di impatto. Il muro ciclopico potrebbe invece sostenere lo scavo del terreno a monte, nel caso la pendenza
superi 'angolo di attrito del terreno stesso;

- sostituzione del vallo paramassi previsto all’estremita occidentale dell'intervento con barriere paramassi deformabili da 3000 — 5000 kj, che sembrano essere
sufficienti per le energie di impatto indicate negli elaborati della relazione geologica, in modo da evitare la costruzione di un tratto di strada di collegamento con la S.P.
05 40 lunghezza non trascurabile, necessario per I'esecuzione del vallo stesso; T+ T+ 0,55 0,60 0,55 0,57 1,71
- sostituzione dei valli paramassi restanti con barriere paramassi deformabili con energie di impatto di 7500 kj. Dovra essere approfondito un confronto tecnico —
economico delle soluzioni proposte, che tenga conto dei costi delle strade di collegamento necessarie per la costruzione dei vari valli, delle altezze fisse di 6 m delle
barriere deformabili da 7500 kj, degli impatti ambientali, della deformabilita delle barriere elastiche, della durabilita e della facilita di manutenzione degli interventi
proposti.

Besonders der Lésungsvorschlag eines Schutzdammes mit bewehrter Erde (siehe Geologie Anlage 10) muss uberarbeitet werden. Der hier dargestellte ist nicht
geeignet. Besonders das plastische Verhalten eines Dammes mit bewehrter Erde, welcher groRe kinetische Energie (Aufprallenergie) aufnehmen kann, darf nicht
durch eine innenliegende Steinblockauskleidung vermindert werden. Auch gilt es zu unteruchen inwieweit Dammkronen fiir die ordentliche Instandhaltung und
Wartungsarbeiten "sicher gestaltet" werden koénnen. (bzgl. Absturzgefahr, z.B. Anpringen einer fixen Life-Line). Besonders muss auf die bergseitige
Drainagemdglichkeit von Niederschlagswasser geachtet werden (z.B. Schmelzwasser), um das Unterspiihlen und damit Stabilitdtsschwachung des Dammes als
Ganzes zu verhindern. Talseitig sollte untersucht werden, ob eine flachere Ausbildung des Dammfulles anstelle einer Zyklopenmauer nicht sinnvoller, weil
kostensparender ist. Besonderes Augenmerk soll beim Projekt auf den Instandhaltungs- und Wartungsplan gelegt werden. Die Anlage bedarf einer kontinuierlichen
Wartung. Deshalb sind Zugénglichkeit, Sicheres Arbeiten fir die Wartung, Kostenaufwande bei Wartung usw. schon in der Projektierung der Anlage zu beachten und
dementsprechend zu planen. (entsprechende Wege/Pfade vorsehen)

06 T+ T+ 0,65 0,70 0,65 0,67 2,01

Im Zuge der Planungsphase soll nach entsprechenden Ortserhebungen und auf Basis der Gelandevermessung sowie unter Einbeziehung der hausinternen Geologen
eine kritische Uberpriifung der Ergebnisse der Steinschlagsimulationen bzw. der empfohlenen Schutzbauten erfolgen. Hauptaugenmerk wird auf eine optimale
Positionierung der Schutzbauwerke sowie die bestmdgliche Anpassung an den Gelandeverlauf und eine Optimierung von Lange und Abmessungen (Hohe, Staffelung)
07 in Hinblick auf einen effizienten und kostengiinstigen Bau gelegt, vor allem aber auch auf die bestmdgliche Funktionstiichtigkeit sowie vorausschauend eine gut S- 0,15 0,20 0,15 0,17 0,51
Durchfiihrbarkeit der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Generell werden weniger wartungsfreundliche Bauwerke (Damme) vorgezogen. Weiter ist die
Griindungssituation insbesondere der Damme zu Uberprifen.




Unterkriterium Einhaltung der Projektierungszeiten B.02.08
Sub-criterio Rispetto dei tempi di progettazione 3,00
Wie beabsichtigt man sicherzustellen, dass die vorgesehenen Projektierungszeiten eingehalten werden?
Frage
Bewertung: Methode TOS
Come si intende garantire il rispetto dei termini temporali previsti per la progettazione delle opere?
Quesito
Valutazione: metodo TOS
Bieter Antwort Begriindungen Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 Arithm. Mittel | Punktezahl Bemerkungen
Offerente Risposta Motivazioni Membro 1 Membro 2 Membro 3 Media aritm. Punteggio Osservazioni

(T+,T-,0+,0-S-) \Z v, vV, \ c

| termini temporali saranno rispettati grazie:

- alla rigida organizzazione del RTP, composto da vari professionisti abituati a lavorare insieme

- alla rapidita nell’esecuzione dei rilievi in parete, possibile grazie alle operazioni su fune e la pratica costante

01 - rapidita nell’esecuzione delle indagini proposte: geofisica con vari metodi s- 0.10 0.10 0.10 0.10 0.30
- pratica ed esperienza maturate in tale ambito lavorativo. ’ ’ ’ ’ ’

La verifica da parte del RUP del rispetto dei tempi potra avvenire secondo quanto descritto al punto B.02.02

Il rispetto dei tempi di progettazione viene assicurato tramite I'organizzazione sistematica dell'attivita in ufficio in relazione ad altri lavori gia in essere. Verra data la
massima priorita a questa progettazione e il raggruppamento € in grado di far fronte a progetti di dimensioni sicuramente maggiori, si veda la progettazione della SP24
(9 milioni di euro). Una ottimale organizzazione delle attivita dei soggetti coinvolti permette sia la tempestivita che I'efficienza e I'efficacia oltre che I'economicita
dell'incarico professionale. La corretta suddivisione dei compiti all'interno del raggruppamento, attraverso il coordinamento dei soggetti interessati da parte del
02 progettista generale, e le capacita sovrapponibili dei professionisti del raggruppamento permettono un'efficace distribuzione dei carichi di lavoro all'interno del S- 0,10 0,20 0,10 0,13 0,39
raggruppamento e il compimento della progettazione nei termini previsti. Il controllo regolare sulle tempistiche e I'attenzione al mantenimento di margini di anticipo
rispetto al previsto permette I'immediato recepimento di modifiche richieste dal RUP o dagli altri Enti coinvolti.

Il Disciplinare di Gara (rif. art. 9) prevede che la durata massima delle prestazioni richieste in fase di Progetto definitivo sia pari a 42 giorni e la durata massima delle
prestazioni richieste in fase di Progetto esecutivo sia pari a 58 giorni. Per garantire il rispetto del programma temporale di consegna previsto dal Disciplinare di gara (rif.
art.9), le attivita richieste dal Bando saranno suddivise tra i 3 membri dello scrivente RTP che dispone di un organico complessivo di 10 unita a fronte delle 2 unita
stimate all’art. 15.1 lett. D) del Disciplinare di Gara.Tutte le attivita richieste dal Bando saranno svolte dai soli membri del RTP e coordinate dall'ing. Giorgio Giralt (unico
referente del RUP) mediante I'impiego della piattaforma informatica BIM dedicata al progetto. Cid consentira il pieno controllo dei tempi di progettazione.ll controllo dei
tempi di progettazione sara effettuato dal coordinatore mediante il crono programma comparativo illustrato nel “Sub criterio B.02.02: trasparenza”, aggiornato
giornalmente e messo a disposizione anche del RUP.Per agevolare I'esame dal progetto da parte degli enti preposti verra pre-compilata la modulistica specifica
richiesta e rispettati puntualmente i termini di presentazione delle rispettive istanze.

03 O+,S- 0,20 0,30 0,25 0,25 0,75

Per garantire il controllo e il rispetto delle tempistiche prestabilite, verra elaborato e condiviso con il RUP ad inizio incarico un cronoprogramma attuativo della fase di
progettazione (vedi B.02.02), inclusivo dellindividuazione dei principali target intermedi (Milestones). Con |’'avanzamento della fase progettuale tale cronoprogramma
verra progressivamente aggiornato dal responsabile della progettazione e, se necessario, reso maggiormente dettagliato. Tale cronoprogramma, reso disponibile sullo
spazio-FTP a tutti i soggetti coinvolti, consentira un costante e trasparente raffronto tra gli obiettivi prefissati e gli obiettivi raggiunti e quindi di attuare tempestivamente,
ove necessario, le necessarie misure correttive. Qualora il progettista generale dovesse riscontrare degli scostamenti al cronoprogramma, si attivera prontamente con i
04 vari progettisti specialistici al fine di individuare le soluzioni per rientrare nelle tempistiche prestabilite. Tale cronoprogramma includera anche processi esterni allo staff 0+,0+,S- 0,35 0,40 0,40 0,38 1,14
di progettazione (es. ottenimento di permessi da parte di uffici pubblici provinciali e comunali) e sara stilato in maniera tale da prevedere opportuni margini di sicurezza.
Il progettista generale non solo coordinera e verifichera il rispetto delle tempistiche da parte dei progettisti specialistici, ma manterra un costante il dialogo con gli uffici
pubblici competenti al fine di ottenere i relativi permessi in maniera sincronizzata con l'iter progettuale.

Tutto il processo di progettazione e coordinamento della sicurezza e quello di supporto alla Committenza rispondera alle procedure operative standardizzate del
sistema di certificazione di qualita ISO 9001:2008 con cui opera lo Studio di Ingegneria dott. ing. Mario Valdemarin.

Questo sistema prevede e organizza il piano di sviluppo della progettazione. In esso sono riportate le varie fasi e sottofasi delle singole progettazioni (rilievo, progetto
geometrico e strutturale, coordinamento della sicurezza), risorse impiegate, le sequenze, le attivita di sopralluoghi, indagini ecc. con i loro tempi, le milestone in
corrispondenza a tutte le consegne parziali nelle quali & divisa ciascuna fase progettuale ed agli incontri previsti con i tecnici competenti della PAB ed alle attivita di
riunione all’'interno del gruppo di progettazione.

05 Il progettista generale coordinera il gruppo di progettazione, discutendo e risolvendo le varie problematiche interconnesse alle varie discipline e controllando O+,8- 0,20 0,25 0,15 0,20 0,60
giornalmente il rispetto dei tempi rispetto al cronoprogramma indicato nel sopraddetto programma di progettazione. Eventuali criticita verranno evidenziate e risolte al
loro manifestarsi. Qualora emerga un ritardo nell’avanzamento delle fasi progettuali sara prontamente formulato un piano di recupero, che permetta di rientrare nei
tempi contrattuali, prevedendo anche l'introduzione di risorse professionali aggiuntive rispetto al team iniziale.

Als Planer und Sicherheitskoordinator mit Erfahrung fiir vergleichbare Projekte der 6ffentlichen Hand kann ich durch folgende MaRnahmen die Projektierungszeiten
einhalten bzw. sogar verkirzen: 1. mit meinem Mitarbeiterstab kann ich nicht nur mehr Mitarbeiter gleichzeitig mit dem Projekt betrauen, sondern auch gleichzeitig
verschiedene Unterlagen erstellen: z.B. macht es Sinn gleichzeitig mit dem definitven Projekt auch schon den Sicherheitsplan zu erstellen und damit friihzeitig die
06 Sicherheit Uber die Gesamtkosten zu erhalten. 2. Auch werden von mir als Planer friihzeitig wahrend der Planung Kontakte fur Genehmigungen (Amt fir Geologie, O+,0+ 0,40 0,40 0,35 0,38 1,14
Gemeinde usw.) aufgenommen, um Genehmigungszeiten zu verkirzen. 3. Friihzeitiger und direkter Kontakt (Unterlagen vorab tbermitteln) mit Projektpriifer reduziert
die Validierungszeit erheblich.

In der Planungsphase geht es bei der Terminsicherung in erste Linie darum, die erforderlichen Unterlagen termingerecht fertig zu stellen. Hierfir wird ein
Planungsdiagramm erstellt, in welchem sowohl Zwischenergebnisse als auch Ecktermine als ,Milestones” definiert und der kritische Weg festgelegt werden. Die
,Milestones” werden zudem mit einer Verknlpfung Planung/Zeit anhand von Planungsphasen mit Personaleinsatz hinterlegt. Um die notwendige technische
Abstimmung zu garantieren, um die Kontrolle des Planungsfortschrittes mit Soll/Ist-Vergleich laut Planungsdiagramm durchfiihren zu kénnen und um projektrelevante
Entscheidungen rechtzeitig zu treffen, werden birointern regelmafRige Arbeitsbesprechungen des Planungsteams abgehalten. Auch die Zeiten fur erforderliche
Gutachten, Genehmigungsverfahren, Entscheidungszeiten seitens des Bauherren und Einbindezeiten der lokalen Verantwortlichen und Projektprifung werden mit
07 eingeplant. Das vorliegende Projekt wird mit der gangigen Software MS-Project 2010 bearbeitet. Fir die Erfillung der vertraglichen Leistungen steht dem O+,0+,S- 0,40 0,40 0,45 0,42 1,26
Generalplaner/Projektleiter sowie dem Sicherheitskoordinator ein sehr gut ausgebildetes Fachpersonal zur Verfiigung. Mit den insgesamt 22 spezialisierten Technikern
des Ingenieurbiiros EUT GmbH, davon 14 Ingenieure / Geologen, 5 Geometer / Fachingenieure und 3 technischen Zeichnern) kann die Planungsgruppe die fachlichen
und zeitlichen Vorgaben erflllen und den

erforderlichen Ausfihrungsstandard garantieren.




Unterkriterium Reduzierung unvorhersehener Umstande B.02.09
Sub-criterio Minimizzazione degli imprevisti 5,00
Welche Mafinahmen beabsichtigt man einzufiihren um im Zuge der Bauausfiihrung die Ausarbeitung von Varianteprojekten zu vermeiden?
Frage
Bewertung: Methode TOS
Quali accorgimenti progettuali si intendono adottare per evitare il ricorso a perizie di variante in corso d'opera?
Quesito
Valutazione: metodo TOS
Bieter Antwort Begriindungen Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 Arithm. Mittel | Punktezahl Bemerkungen
Offerente Risposta Motivazioni Membro 1 Membro 2 Membro 3 Media aritm. Punteggio Osservazioni

(T+,T-,0+,0-S-) \Z v, vV, \ c

La minimizzazione degli imprevisti verra garantita da:

- rilievo topografico dettagliato, supportato dal modello DEM 2.5x2.5m

- censimento puntuale delle varie situazioni di dissesto (possibile dal momento che la maggior parte dei componenti del RTP sono abilitati al lavoro su fune, campo in
cui hanno molta esperienza); i rilievi copriranno tutte le superfici con precisione <1mq

- indagini geofisiche presso i corpi rocciosi ed i sedimi di fondazione delle barriere paramassi, che garantiranno un ottimo dettaglio, eliminando molte incertezze (es
persistenza fratture)

- progettazione dettagliata, eseguita alla scala dell’affioramento, con produzione di elaborati grafici a piccola scala e particolari costruttivi

01 - organizzazione del cantiere, con incastro di piu fasi secondo una rigida logica O+,T+,S- 0,25 0,40 0,25 0,30 1,50
- piano di coordinamento della sicurezza dettagliato, snello.

Inoltre I'utilizzo della suite “Infrastructure Design Suite”® nella fase di progettazione consentira di operare, nell'intero sviluppo di tale fase, attraverso uno specifico
software (Navisworks Manage) verifiche di interferenza (clash detenction) sia nella configurazione finale delle opere da realizzare sia nelle diverse fasi esecutive al fine
di risolvere le criticita che si venissero ad individuare.

Gli accorgimenti progettuali utili per evitare il ricorso a perizie di variante in corso d'opera sono l'effettuazione di un accurato rilievo dello stato dei luoghi e della
morfologia degli stessi; uno studio preventivo della relazione geologica con l'individuazione delle traiettorie della caduta massi sul posto e quindi della posizione
necessaria in cui inserire le opere da progettare; la verifica della raggiungibilita delle zone di intervento con i normali mezzi di cantiere e/o con attrezzature particolari
(elicottero p. es.) e di conseguenza la valutazione corretta dei costi di esecuzione delle opere ed il loro inserimento in progetto; la verifica della possibilita di esecuzione
delle opere secondo il progetto anche attraverso la consulenza di imprese esperte del settore; lo studio accurato delle voci di Elenco prezzi con la verifica nel dettaglio
della congruenza tra voce di capitolato e opera da realizzare e/o la variazione delle voci di capitolato in funzione del progetto da realizzare; la verifica accurata delle
quantita previste; la verifica della perfetta corrispondenza tra i disegni e le voci di elenco prezzi; la attenta valutazione su possibili/eventuali richieste di Comuni, privati
etc..; la massima attenzione alla previsione di eventuali lavorazioni non determinabili a priori.

02 0O+,0+,S- 0,30 0,40 0,35 0,35 1,75

A parere dello scrivente RTP, l'unico provvedimento efficace per evitare il ricorso a perizie di variante in corso d’'opera & costituito dalla predisposizione di una
progettazione esecutiva tanto accurata da evitare la possibilita di situazioni “impreviste” e consentire quindi 'appalto della maggior parte o della totalita dei lavori “a
corpo”. A tal fine si ritiene necessaria I'acquisizione di un rilievo topografico dellarea di intervento di estremo dettaglio, comprendente la presenza di eventuali
03 sottoservizi con l'indicazione di eventuali limitazioni allimpiego dell’elicottero. Si ritiene inoltre necessario eseguire in fase di progetto un accurato studio delle O+ T+ 0.30 0.40 0.30 0.33 165

caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione delle opere e delle scarpate interessate dai lavori, mediante indagini geognostiche in situ di tipo “dirette” (trincee ’ ’ ’ ’ ’ ’
esplorative), di tipo “indirette” (rilievi geofisici a rifrazione e MASW) e prove di laboratorio per la determinazione della resistenza a taglio del terreno.

Per quanto attiene la minimizzazione degli imprevisti che si possono manifestare in corso d’opera, con possibile effetto negativo in termini di aggravio della spesa (ad
es. a causa della necessita di introdurre varianti) essa verra attuata in fase di progettazione mediante i seguenti accorgimenti. 1) Esecuzione di approfonditi sopralluoghi
e rilievi topografici, anche con l'ausilio di drone, ai fini di una accurata rappresentazione dello stato attuale dei luoghi oggetto di intervento, inclusa la verifica degli
accessi e della viabilita di cantiere, la predisposizione di un archivio fotografico e la raccolta di informazioni presso gli abitanti, il comune ed i servizi Provinciali. 2)
Riduzione al minimo gli imprevisti di natura geologica e geotecnica, mediante I'esecuzione di una approfondita attivita di indagine, anche strumentale, sia relativamente
04 agli affioramenti rocciosi che al sottosuolo. 3) Approfondita analisi di tutti i vincoli urbanistici e sovraordinati presenti nella zona di intervento, effettuata anche mediante O+,T+,S- 0,30 0,35 0,30 0,32 1,60
la realizzazione di planimetrie tematiche di dettaglio; I'analisi preventiva dell’interazione delle opere con le infrastrutture pubbliche e con i terreni privati, cosi come con i
regimi di vincolo, consentira di ottimizzare I'inserimento degli interventi rispetto all’esistente e di pianificare al meglio (anche economicamente) il piano degli espropri e
delle occupazioni, attuando una costante condivisione delle informazioni con la popolazione interessata.

Per ridurre al minimo le variazioni possibili sulle zone di installazione e sulla lunghezza delle barrire in progetto sara prescritto:

- lunghezza delle barriere paramassi corrispondente a multipli di 10 m (interasse montanti);

- lunghezza delle stesse non inferiore a 30 m (tre campi testati e certificati con prova crash — test);

- deformazione trasversale massima di 4,00 m al posto dei 6,00 m standard, per risolvere problematiche di installazione in zone particolari, dove la larghezza di 6,00 m
potrebbe interferire con altre barriere od invadere la sede stradale.

Per quanto riguarda la costruzione dei valli paramassi si dovra prevedere:

05 - il progetto esecutivo con relativa previsione di spesa di una strada di collegamento delle zone operative con la S.P. 40, che consenta ai mezzi necessari quali
autocarri, scavatore, rullo di raggiungere le aree di costruzione;

- la verifica geotecnica di stabilita del pendio, che viene sollecitato dal carico dovuto alla costruzione dell’argine e riceve una spinta orizzontale corrispondente all'urto di
7500 kj.

S- 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75

Es ist meines Erachtens notwendig, dass Projekt nicht nur allein im "stillen Kdmmerchen" auszuarbeiten! Nach Abfassung des Ausflihrungsprojektes ist es aus meiner
Erfahrung sehr sinnvoll das Projekt nochmals mit 2-3 Fachfirmen durchzugehen. Mind. 2, um sich zwei unabhéngige Meinungen anzuholen. Spezialisierte
06 Unternehmen in diesen Bereich haben sicher oft andere, vielleicht unkonventionelle Losungsvorschlage. Dennoch ist es klar, dass die Verantwortung und letztendliche 0-,0+ 0,25 0,30 0,25 0,27 1,35
Entscheidung bei mir als Planer liegt. Damit werden zuséatzlich Fehlerquellen eines Projektes ausgeschaltet, welche spater zwangslaufig zu Varianten fiihren wiirden.

Mit Hilfe von gut durchdachten und geplanten L&sungen unter Einbeziehung von Fachfirmen und der hausinternen Geologen sowie entsprechenden
Lokalaugenscheinen und Uberpriifungen der Gegebenheiten vor Ort kénnen kiinftige "Uberraschungen" bereits im Vorfeld eliminiert oder zumindest auf ein
Mindestmaly beschrankt werden. Die Projektldsung soll als ganzes schlissig und auch unter realen Bedingungen mit gangigen Geratschaften machbar sein. Dazu
werden bereits im Vorfeld die Bauwerke klar definiert und optimal positioniert, die BaustellenerschlieBung bzw. die Zuganglichkeit durchdacht und die méglichen
Interferenzen erdrtert und berlcksichtigt. Von grundlegender Wichtigkeit sind hierbei der Schutz der Arbeiterschaft (Steinschlaggefahr aus dem Hang dariiber) durch
07 temporare SchutzmaBnahmen sowie die Vermeidung von Interferenzen mit der darunter verlaufenden LandesstralBe (tempordre Sicherungen/Abrollschutz, O+,T+,S- 0,45 0,55 0,50 0,50 2,50
fachgerechte Gestaltung der ErschlieRungswege, etc.), die in der Planung bereits Beriicksichtigung finden. Uber die Einbeziehung von Fachfirmen und der
hausinternen Geologen werden weitere ProjektgroBen (Grundungsausbildung, Verankerungstypen und -langen, etc.) bereits in der Planungsphase bestmdglich
festgelegt, sodass in der Ausfiihrung die geplanten MalRnahmen ohne bedeutende Anpassungen durchgefihrt werden kénnen.




Unterkriterium Aufbau des Sicherheitsplanes B.02.10
Sub-criterio Struttura del Piano della sicurezza 5,00
Wie wird der Sicherheits- und Koordinierungsplan aufgebaut um eine vereinfachte Einsichtnahme zu ermdglichen und somit das Unfallrisiko auf der Baustelle zu minimieren?
Frage
Bewertung: Methode TOS
Come verra strutturato il Piano della Sicurezza e di Coordinamento affinché possa essere facilmente consultabile, minimizzando cosi il rischio di infortuni in cantiere?
Quesito
Valutazione: metodo TOS
Bieter Antwort Begriindungen Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 | Arithm. Mittel | Punktezahl Bemerkungen
Offerente Risposta Motivazioni Membro 1 Membro 2 Membro 3 Media aritm. Punteggio Osservazioni
(T+,T-,0+,0-5-) Vi v, Vs v c

La minimizzazione degli imprevisti verra garantita da:
- rilievo topografico dettagliato, supportato dal modello DEM 2.5x2.5m
- censimento puntuale delle varie situazioni di dissesto (possibile dal momento che la maggior parte dei componenti del RTP sono abilitati al lavoro su fune, campo in
cui hanno molta esperienza); i rilievi copriranno tutte le superfici con precisione <1mq
- indagini geofisiche presso i corpi rocciosi ed i sedimi di fondazione delle barriere paramassi, che garantiranno un ottimo dettaglio, eliminando molte incertezze (es Die Inhalte wurden bewertet
persistenza fratture) ] - ] ) ) o . . o obwohl sich die Antwort auf das
- progettazione dettagliata, eseguita alla scala dell’affioramento, con produzione di elaborati grafici a piccola scala e particolari costruttivi Unterkriterium B.02.09 bezieht.

01 - organizzazione del cantiere, con incastro di piu fasi secondo una rigida logica S- 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25 | eaEnl sene et vEliEd
- piano di coordinamento della sicurezza dettagliato, snello. anche se la risposta si riferiva al
Inoltre I'utilizzo della suite “Infrastructure Design Suite"® nella fase di progettazione consentira di operare, nell'intero sviluppo di tale fase, attraverso uno specifico sub-criterio B.02.09.

software (Navisworks Manage) verifiche di interferenza (clash detenction) sia nella configurazione finale delle opere da realizzare sia nelle diverse fasi esecutive al fine
di risolvere le criticita che si venissero ad individuare.

Il PSC é strutturato in due parti, la prima all'interno della quale trovano posto le informazioni generali con la descrizione dettagliata dei lavori, la descrizione dei soggetti
coinvolti nel processo progettuale e in quello esecutivo e i riferimenti normativi principali e la seconda di dettaglio nella quale sono inseriti I'allestimento del cantiere, la
definizione delle fasi lavorative, le analisi dei rischi trasferiti all'esterno del cantiere, I'analisi dei rischi trasferiti dall’esterno all'interno del cantiere, I'analisi dei rischi
possibili in relazione alle modalita operative e I'indicazione delle misure da adottare per limitare i rischi evidenziati. Le modalita operative vengono rappresentate con
opportune tavole grafiche, delle dimensioni di un A3, con le indicazioni sul comportamento e le procedure che le maestranze, addette alle singole lavorazioni, devono
02 seguire per ridurre/eliminare i possibili rischi interferenziali con le altre lavorazioni. Come procedura si intende, per esempio, I'effettuazione del disgaggio e/o O+,S- 0,15 0,20 0,15 0,17 0,85
monitoraggio nella zona A7 prima della posa del vallo paramassi. In questo modo si produce un elaborato di facile consultazione per i soggetti interessati, in primis il
capocantiere, che devono informare le maestranze delle procedure definite e da adottare. || PSC prevedera, per quanto possibile, una diversificazione della lavorazioni
di tipo spaziale oltre che temporale per ridurre al minimo i rischi interferenziali.

La struttura del PSC prevede una parte generale(1) sviluppata in due paragrafi: identificazione e descrizione dellopera(1.1) e analisi e valutazione dei rischi e
interferenze(1.2). Segue una parte specifica(2), con scelte progettuali ed organizzative(2.1) suddivisa in: area di cantiere(2.1.1); organizzazione e viabilita(2.1.2); fasi
delle lavorazioni(2.1.3); schede della sicurezza(2.1.4); prescrizioni operative, misure preventive e protettive(2.1.5). Infine la parte conclusiva(3) € suddivisa in quattro
paragrafi. Il primo descrive misure generali di sicurezza(3.1) relativo a misure di coordinamento, e primo soccorso. Il secondo riguarda il cronoprogramma dei lavori(3.2)
con durata delle lavorazioni, fasi e sottofasi(3.2.1) e entita del cantiere in uomini-giorno(3.2.2). Il terzo paragrafo comprende la stima dei costi della sicurezza(3.3). Il
03 quarto elenca le procedure da esplicitare nei POS(3.4).Si utilizzano schemi grafici ed indicazioni tecniche operative. Sono previste planimetrie dell'area di cantiere a O+,S- 0,20 0,25 0,20 0,22 1,10
scala differente con la disposizione degli spazi, la dislocazione delle attrezzature e degli apprestamenti e la viabilita di cantiere. La planimetria di cantiere & riproposta
per ogni fase di lavoro.Sono redatte sezioni significative dell'opera con apprestamenti e opere provvisionali di sicurezza. Le schede della sicurezza sono sviluppate
nell'ordine cronologico di svolgimento delle lavorazioni, in coerenza con il cronoprogramma e con riferimento agli elaborati progettuali

Al fine di minimizzare gli infortuni in cantiere si operera principalmente su due livelli. Da un lato si strutturera il PSC in maniera da renderlo di immediata e facile lettura
(privilegiando I'uso di schede e tavole esplicative) e funzionale a mettere in luce le peculiarita del cantiere in relazione ai seguenti aspetti: rischi dall’esterno verso il
cantiere (ad es. di natura idrogeologica); rischi dal cantiere verso I'esterno (ad es. interferenze con la viabilita); rischi intrinseci del cantiere (ad esempio sottoservizi o
linee aeree); rischi intrinseci delle lavorazioni (ad esempio nella formazione dei rilevati le cadute dall’alto); rischi legati alle interferenze tra lavorazioni. In relazione a tali
aspetti si prevede di predisporre una tavola esplicativa (che riepiloga i principali rischi e le relative misure di salvaguardia) da appendere nell’ufficio di cantiere, con
04 I'obbligo di presa visione e firma da parte di tutte le maestranze. Al tempo stesso, nel computo dei costi della sicurezza parte integrante del PSC, verranno esplicitati dei S- 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75
costi da riconosce all'impresa per la partecipazione delle maestranze alle riunioni di coordinamento, che saranno tenute a cadenza regolare ed appositamente
verbalizzate; esperienze pregresse del gruppo di progettazione hanno infatti evidenziato come la costante informazione e sensibilizzazione delle maestranze sulle
specificita del contesto in cui si opera rappresentino un aspetto chiave nella minimizzazione del rischio di infortuni.

Nell'ottica di rendere il PSC facilmente consultabile e fruibile la parte testuale sara limitata alla trattazione dei contenuti minimi stabiliti per legge mentre sara fatto ampio
uso di elaborati grafici, schede descrittive e documentazione fotografica per rappresentare gli interventi che dovranno essere eseguiti, i rischi ad essi connessi e le
misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate.

Al PSC saranno inoltre allegate alcune checklist di verifica da utilizzare al momento dell’esecuzione dei lavori per un preliminare controllo dell’effettivo recepimento da
parte degli operatori in cantiere delle prescrizioni di sicurezza contenute nel piano. In particolare per la costruzione delle barriere paramassi deformabili e dei valli
paramassi, e per la definizione degli accessi alle zone di cantiere, verranno studiate delle schede contenenti la valutazione dei rischi e delle problematiche connesse
05 con I'esecuzione delle lavorazioni con le relative misure di protezione e prevenzione da mettere in atto.

Negli elaborati grafici saranno rappresentati gli ingombri delle protezioni contro la caduta massi da mettere in atto lungo la sede stradale e gli accessi alle aree di
cantiere, ottenuti utilizzando un programma per la verifica delle curve di trascinamento. Le modalita di intervento lungo i versanti (ubicazione opere di protezione, aree
di sgancio materiali, percorsi di accesso in parete) saranno rappresentate su foto aree attuali delle aree oggetto degli interventi.

S- 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75

Selbstverstandlich muss der SiKo-Plan alle Teile laut GD 81 enthalten (Sicherheitskosten, allgemeine Anweisungen, Plane usw.) Aber: besonders wichtig sind die
Planunterlagen, welche einfach, anschaulich und klar sein sollten. Es ist Tatsache, dass auf der Baustelle meist nur diese ausfiihrlicher betrachtet werden. Diese Plane
06 sollten in der Baubaracke zusatzlich aufgehangt werden, damit sie jeder Mitarbeiter vor Augen hat. Dementsprechend sind sie besonders Ubersichtlich zu gestalten. Ein O+,0+,S- 0,35 0,40 0,35 0,37 1,85
weiterer Auszug aus dem Sl-Ko Plan (max. 3-4 Seiten) sollte jeder Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn tUberreicht werden. So werden diese auf besonders wichtige Elemente
zusatzlich sensibilisiert und damit die Gefahren auf der Baustelle reduziert.

Der Sicherheitsplan soll im Sinne einer guten Handhabung und einer einfachen Einsichtnahme bzw. schnellen Konsultation vor allem einfach und klar strukturiert sein.
Die wichtigsten Risiken im Zusammenhang mit den betreffenden Arbeiten sollen hervorgehoben werden und auf direkte, moglichst einfache und gleichzeitig
vollstandige Weise beschrieben sein. Dazu werden schematische Abbildungen, Fotos und konkrete Ausziige aus den Projektplanen verwendet. Die wichtigsten
Sicherheitsaspekte sollen zudem Uber einen vorausgehenden Lokalaugenschein vor Ort ermittelt und klar dargelegt werden, unter Beriicksichtung und Erorterung von:

- Risiken durch externe Einflisse und Naturgefahren (Steinschlag, besondere Vorsicht bei unglinstiger Witterung, etc.)

- baustellenspezifischen Arbeitsrisiken (Geréate, Lastenbewegung, Sturz, PSA, etc.)

07 - moglichen Risiken gegeniber Dritten (Abldsung und Sturz von Geraten und Materialien, laufender Verkehr auf der darunter verlaufenden Landesstralle, etc.). O+,8- 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
Daneben wird auf detaillierte Angaben in entsprechenden Sicherheitskarten verwiesen, welche in organisch strukturierter Weise im Anhang des Sicherheitsplanes zu
finden sind und vertiefende Angaben und Informationen zu den verschiedenen Sicherheitsaspekten liefern.
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Datum Startzeit Endzeit Ort Geleistete Tatigkeit Eventuelle Bemerkungen
Data Orario inizio | Orario fine Luogo Attivita svolta Eventuali osservazioni
Neben der Ausschreibungsbehérde in der Person von RA Lara Boccuzzi sind folgende Personen anwesend: Dr. Gianluigi Tebano und samtliche Mitglieder der
Technischen Bewertungskommission.
AuRerdem sind folgende Bieter anwesend: Keine
Zimmer 305 |Offnung der Technischen Angebote bei der Ausschreibungsbehérde gfgg:ggzgg?;jrzg Technischen Bewertungskommission erklart, dass ihm von der Ausschreibungsbehérde die technische Dokumentation mittels Datentrager
Die Technische Bewertungskommission weist darauf hin, dass die Kommissionsmitglieder keine Zugangsdaten zum Online-Ausschreibungsportal und somit keinerlei
30.08.2016 14.30 15.00 Zugriff auf die Angebotsunterlagen besitzen.
Oltre all'Autorita di gara, nella persona della Avv. Lara Boccuzzi, sono presenti: il Dr. Gianluigi Tebano e tutti i membri della Commissione Tecnica.
Stanza 305 |Apertura buste offerta tecnica presso I'Autorita di gara Sono presenti i seguenti offerenti: nessuno.
. Il Presidente della Commissione Tecnica dichiara che gli & stata consegnata la documentazione tecnica tramite supporto informatico.
Viene fatto presente che nessun membro della Commissione Tecnica € in possesso delle credenziali per accedere alla documentazione di gara nell'apposito portale web.
. - .. . - ) Am 04.10.2016 wurden die Zugangsdaten zum Online-Ausschreibungsportal Gbermittelt und somit der Zugriff auf die Angebotsunterlagen bereitgestellt.
Zimmer 205 |Einrichtung der Kommissionarbeit, Bewertung der Unterkriterien B.02.01 und B.02.02 und Punkiezuweisung. Vor der Sitzung hat Geom. Mazzone die fiir die Bewertung erforderliche Datei vorbereitet und den anderen Mitgliedern tibermittelt.
18.10.2016 11.00 12.10
. . . . — . . . In data 04.10.2016 sono pervenute le credenziali per I'accesso al portale dove si trova la documentazione di gara.
Stanza 205 |impostazione lavoro Commissione, valutazione dei sub-criterii B.02.01 e B.02.02 ed assegnazione dei punteggi. Prima della seduta, il Geom. Mazzone ha predisposto ed inviato agli altri membri il file necessario alla valutazione delle offerte.
Zimmer 205 (Bewertung der Unterkriterien B.02.03, B.02.04, B.02.06, B.02.08 und Punktezuweisung.
18.10.2016 14.00 17.30
Stanza 205 |Valutazione dei sub-criteri B.02.03, B.02.04, B.02.06, B.02.08 ed assegnazione dei punteggi.
Zimmer 205 (Bewertung der Unterkriterien B.02.05, B.02.07, B.02.09, B.02.10 und Punktezuweisung. Die Kommission beauftragt Geom. Mazzone und Geom. Fill Stichprobenkontrollen zu den angegebenen Referenzen durchzufiihren.
19.10.2016 13.30 17.00
Stanza 205 [Valutazione dei sub-criteri B.02.05, B.02.07, B.02.09, B.02.10 ed assegnazione dei punteggi. La Commissione incarica il Geom. Mazzone ed il Geom. Fill di effettuare dei controlli a campione in merito alle referenze dichiarate.
Zimmer 213 gtllchproben.kontr_lollen zu den angegebenen Referenzen und Anfrage zusatzlicher Erlauterungen an folgende Bieter: Baubdiro, Fischer- Es sind Geom. Stefano Mazzone und Geom. Markus Fill anwesend.
iral, Ingenieurbiro EUT
26.10.2016 9.00 12.15
Stanza 213 |Controlli a campione delle referenze dichiarate e richiesta di chiarimenti ad alcuni offerenti: Baubtro, Fischer-Giralt, Studio Eut. Sono presenti il Geom. Stefano Mazzone ed il Geom. Markus Fill.
Zimmer 213 Uberpriifung der Gbermittelten Erlauterungen, endgiiltige Punktezuweisung betreffend das Bewertungskriterium B.01 und Abschluss der
Arbeiten
21.11.2016 9.00 12.00
Stanza 213 |Esame dei chiarimenti forniti dagli offerenti, assegnazione definitiva dei punteggi relativi al criterio B.01 e chiusura dei lavori.
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