
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst

Amt 11.5 - Amt für Verwaltungsangelegenheiten

Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico 

Ufficio 11.5 - Ufficio Affari amministrativi 

 

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10  39100 Bozen
Tel. 0471 41 23 30  Fax 0471 41 23 29

http://www.provinz.bz.it/hochbau/
hochbau.edilizia@pec.prov.bz.it

abteilung.hochbau@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

   

Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 23 30  Fax 0471 41 23 29 
http://www.provincia.bz.it/edilizia/ 
hochbau.edilizia@pec.prov.bz.it 
ripartizione.edilizia@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215 

 

 

Zuschlag gemäß  
Art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
Aggiudicazione ai sensi art. 32 del D.Lgs. n. 

50/2016 

für die Vergabe des folgenden Auftrages: 

 

 per l’appalto del seguente incarico: 

 
Mölten 

Neuer Anschluss der L.S. 99 Jenesien mit 
dem Dorf Mölten zwischen km 19,440 – 

22,240 und Errichtung von Ausweichstellen 
entlang der L.S. 99 

  
Meltina 

Nuovo collegamento della SP 99 di S. 
Genesio al paese di Meltina tra i km 19,440 e 

il km 22,240 e realizzazione di piazzole di 
scambio lungo la SP 99 

 
 
 

1/2019 
CIG: 77890932E2 – Einheitscode / Codice CUP: B19J02000020003 – 23.03.P.99.16 

 
 

Laut Niederschrift der Ausschreibungsbehörde 
Nr. 24 vom 12.03.2019 und Nr. 29 vom 
22.03.2019; 
 

 Visti i verbali dell'Autorità di gara n. 24 del 
12.03.2019 e n. 29 del 22.03.2019; 
 

Entsprechend der endgültigen Rangordung der 
BAufirmen; 
 

 Vista la graduatoria definitiva delle imprese; 

wird beschlossen, den Zuschlag der noch zu 
gründenden Bietergemeinschaft DE.CO.BAU  
GmbH und GEOBAU GmbH für den Betrag von 
Euro 930.663,95 (ohne MwSt.) zu erteilen, in 
welchem auch die Kosten für die 
Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle in 
Höhe von Euro 36.541,55 inbegriffen sind, 
welche der Bauleiter aufgrund des 
Baufortschrittes verrechnet und liquidiert, es sei 
denn, dass der Sicherheitskoordinator für die 
Ausführungsphase, wo vorgesehen, etwas 
Gegenteiliges angibt. 
 

 si dispone l’aggiudicazione dell'appalto all’R.T.I. 
costituendo DE.CO.BAU Srl e GEOBAU Srl per il 
prezzo complessivo di Euro 930.663,95, (IVA 
esclusa), comprensivo anche dei costi riservati a 
misura di sicurezza sul cantiere ammontanti ad 
Euro 36.541,55, che il Direttore dei lavori 
contabilizza e liquida in base allo stato di 
avanzamento, salva contraria disposizione del 
coordinatore per la sicurezza per la fase 
esecutiva ove previsto. 

Der Zuschlag wird nach der Überprüfung der 
vorgeschriebenen Voraus-setzungen 
rechtswirksam. Der Zuschlag ist für die Firma 
sofort bindend, während dieser für die 
Vergabestelle erst verbindlich wird, nachdem 
der entsprechende Auftrag rechtskräftig 
geworden ist. 
 
Bozen, 22.03.2019 
 
 

 L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
L’aggiudicazione, mentre vincola 
immediatamente l’impresa aggiudicataria, 
diverrà vincolante per la Stazione Appaltante 
dopo che l’incarico è divenuto esecutivo.  
 
 
Bolzano, 22.03.2019 
 

 
 Die Abteilungsdirektorin / La Direttrice di Ripartizione  

Marina Albertoni 
 (digital unterzeichnet / firmato digitalmente) 
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