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23.09.1962 nato a Bressanone 

1988 Diploma di Laurea in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Innsbruck, specializzazione in Economia delle Costruzioni 

1988-1990 Collaboratore presso l’Istituto di Economia delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria 
Civile e Architettura dell’Università di Innsbruck e servizio militare 

1990 Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Bolzano con il 
numero 859 

1995 Dottorato di ricerca in scienze tecniche presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Innsbruck - Tesi di dottorato: „Tecnica reticolare di programmazione con 
metodi non deterministici“ („Netzplantechnik mit unscharfen Methoden“) 

2005-2017 Membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano; vicepresidente 
2011-2013, presidente 2013-2017 

Esperienze lavorative: 

dal 2003 hbpm Ingegneri S.r.l. 
Mansioni principali: Coordinamento di progetto per lavori pubblici edili e non edili 

1996 - 2003 Studio di Ingegneria per coordinamento di progetto e management edile a Bressanone,  
1993-1996 Collaborazione presso lo Studio di Ingegneria BIP a Monaco di Baviera 

Mansioni principali: Direzione lavori, programmazione scadenze, project management 

1990-1993 Assistente universitario presso l’Istituto di Economia delle Costruzioni presso l’Università di 
Innsbruck 
Direttore Istituto: Prof. Univ. Heimo Lessman 

Relatore su corsi e seminari: 

2011 Relatore sul tema “L’offerta economicamente più vantaggiosa – La valutazione professionale 
delle offerte”, Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Bolzano 

2008-2009 Relatore nel corso per professionisti “Gestione tecnico contabile di un’opera pubblica nella 
Provincia Autonoma di Bolzano - Realizzazione di un’opera tipo”, Associazione degli esperti 
della Provincia Autonoma di Bolzano nella valutazione, monitoraggio, controllo dei costi e 
gestione amministrativa dei lavori pubblici 

2008 Relatore nel corso “Direzione Lavori”, Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di 
Bolzano. Relazione sul tema “La contabilità lavori” 

2002-2013 Relatore per il seminario “Appalto ed esecuzione di lavori pubblici in Alto Adige ai sensi della 
Legge Provinciale n. 6 del 17.06.1998” presso l’Istituto di Economia delle Costruzioni 
dell’Università di Innsbruck nell’ambito del corso „Economia delle Costruzioni 1“ del Prof. Dott. 
Ing. Eckart Schneider e del Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Walter Purrer 

1995-2002 Relatore presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Innsbruck per la 
lezione “Operations Research nel settore edile” in collaborazione con il dott. Michael 
Oberguggenberger 

Formazione professionale: 

 Seminario „CAM – Criteri Ambientali Minimi e IPMVP – Protocollo Internazionale di misura e verifica die risultati“, Ordine 
degli Ingegneri di Bolzano, 2018 

 Corso „Sicurezza – Cosa é cambiato dal 2008 ad oggi e il futuro del D.leg. 81/08 – Gli aspetti legali rilevanti per l’attivitá 
in cantiere: i compiti, gli obblighi, le responsabilitá civili e penali“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2018 

 Seminario „La sicurezza nei contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2018  

 Seminario „Problematiche degli scavi e le opere di protezione“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2018 

 Seminario „Il CSP e il CSE e la gestione dei lavori negli spazi confinati all’interno dei cantieri edili o d’ingegneria civile, 
Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2018 

 Seminario „INAIL – Finanziamenti alle imprese Bando ISI 2017, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2018 

 Seminario „Digitalisierung und Big Data“, Camera di commercio di Bolzano, 2018 

 Corso „Presentazione Colloquio Alpino“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2018 

 Corso „Approfondimenti sul titolo IV e la redazione del Fascicolo dell’opera“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2018 

 Seminario „Nanotecnologia applicata all’ingegneria“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2017 

 Seminario „WE_Build – Migliorare la gestione operativa die cantieri“, IDM, Bolzano, 2017 

 Convegno „Linee Guida sulla qualitá e l’utilizzo die materiali riciclati“, Consorzio Bauschutt Alto Adige, 2017 

 Seminario „Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccoglifrutta“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2017 

 Corso „La sicurezza nei contratti d’appalto“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2017 

 Convegno „Nuova legge provinciale sui lavori pubblici“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2016 
 Seminario „Ingegneria Geotecnica Geo - strutture, fondazioni e permafrost“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2017 
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 Corso „Corso per la modellazione numerica del comportamento delle strutture in legno“, Ordine degli Ingegneri di 
Bolzano, 2016 

 Convegno „Nuova legge provinciale sui lavori pubblici“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2016 

 Formazione di base „Sicurezza sul lavoro e protezione sanitaria“, Centro Convegni Abbazia di Novacella, 
2015 

 IPDC 2015 - Simulation von Planungs- und Bauprozessen - That's BIM, Universität Innsbruck, 2015 

 Workshop „Tiroler Baustofftage - Baustoffe für den Infrastrukturbereich, Forte di Fortezza, 2015 

 Seminario “L’offerta economicamente più vantaggiosa”, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2014 
 Seminario “„Wärmeproduktion: Neue Förderung für Erneuerbare Energie“ (produzione di calore), TIS Innovation Park, 

2013 

 Seminario „Le malattie professionali in edilizia“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2013 

 Convegno „Novità nella progettazione di sistemi anticaduta“, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2013 

 Seminario “Come si redige una perizia di parte in caso di infortunio sul lavoro”, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2013 

 Seminario „Obiettivo nZEB per la trasformazione del parco costruito”, Eurac Bolzano, 2013 

 “II. Incontro delle Commissioni di Ingegneria geotecnica”, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2013 

 Seminario “Questioni critiche sulla sicurezza nei cantieri: rischio elettrico e verifica – gestione del Pimus”, Ordine degli 
Ingegneri di Bolzano, 2012 

 Seminario architettonico “Emozioni prima di funzione”, Provincia Autonoma di Bolzano, 2012 

 Seminario “Colassi in galleria”, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2012 

 Convegno “DPP n. 7/2012: macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche”, Ord ine degli Ingegneri di 
Bolzano, 2012 

 Seminario “Amianto – riconoscimento e rimozione”, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2012 

 Manifestazione “8° Info Biogas”, BTS Italia S.r.l., 2012 

 Workshop “Alles Fassade” (tutto sulle facciate), TIS Innovation Park, 2011 

 Seminario “Piano di manutenzione”, Provincia Autonoma di Bolzano, 2011 

 “L’attività dell’Organo di Vigilanza in materia di prevenzione infortuni nella Provincia Autonoma di Bolzano”, Ord ine degli 
Ingegneri della Provincia di Bolzano, 2011 

 “Le distanze in edilizia”, Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano, 2011 

 “Die neue Pflichtmediation” (la nuova mediazione obbligatoria), Wifi Bolzano, 2011 

 “Novità del Testo unico sulla sicurezza, del D.Lgs. 81/08 al Decreto Correttivo, D.leg. 106/2009”, Ord ine degli Ingegneri 
di Bolzano, 2011 

 “Il nuovo regolamento di attuazione dei lavori pubblici”, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, 2011 

 “Regenerative Wärmeerzeugung: Wärmepumpen” (generazione di calore rigenerativo: pompe di calore), Ordine degli 
Ingegneri della Baviera, 2011 

 “Photovoltaikanlagen und Brandschutz” (impianti fotovoltaici e protezione antincendio), Ordine degli Ingegneri della 
Baviera, 2011 

 “Corso base per la protezione anticaduta” ditta Rothoblaas, 2011 

 “Le stime immobiliari secondo gli standard internazionali”, Ordine degli Ingegneri di Bo lzano, 2010 

 Convegno autunnale DVP-Projektmanagement „Konfliktbewältigungsstrategien – Führungsmethodik des 
Projektmanagements“ (strategie per la soluzione di conflitti – metodi di gestione del project management), DVP Monaco, 
2010 

 “Geotermia profonda - nuove tecnologie di utilizzo di fonti di energia alternativa”, Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Bolzano, 2010  

 “Progettazione acustica degli edifici e Acustica ambientale. Comfort acustico interno e clima acustico esterno”, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, 2010 

 “Dalla L.P. 6/98 al ‘Codice dei Contratti’ D.Lgs. 163/2006”, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2010 

 “Objektplanung” (progettazione oggetti), Ordine degli Ingegneri della Baviera, 2010 

 “La mediazione nell’appalto come strumento di risoluzione dei conflitti”, Comitato interprofessionale degli Ordini e dei 
Collegi ad indirizzo tecnico della Provincia di Bolzano, 2009 

 Corso “Direzione Lavori”, Comitato interprofessionale degli ordini e dei collegi ad indirizzo tecnico della Provincia di 
Bolzano, 2006/2007 

 “Aktuelle Fragen bei der Vergabe und Abwicklung von Dienstleistungs- und Bauaufträgen im öffentlichen 
Auftragswesen” (questioni attuali inerenti l’aggiudicazione e lo svolgimento di appalti pubblici di servizi e lavori), 
Università di Innsbruck, 2006 

 „Neue Aspekte im projektbezogenem Risikomanagement aus der Sicht von Bauherrn, Planern und Ausführenden“ 
(nuovi aspetti relativi al risk management dal punto di vista di committenti, progettisti ed esecutori), Università di 
Innsbruck, 2006 

 Seminario per tecnici: “Project management, supporto tecnico, nuovo regolamento concorsi, nuova normativa sismica”, 
Provincia Autonoma di Bolzano, 2006 

 „Comune 21: Management comunale per l’energia e gli edifici“, Consorzio dei Comuni, 2006 

 Corso “Gestione dei conflitti e mediazione”, Centro di formazione Abbazia di Novacella/ Bressanone, 2005/2006 

 Master per “Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte nei Procedimenti Civili e Penali”, Comitato interprofessionale degli 
ordini e dei collegi ad indirizzo tecnico della Provincia di Bolzano, 2004-2005 

 Difetti e danni in edilizia per errori concettuali, progettuali ed esecutivi”, Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 2004  
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Referenze scelte in qualità di responsabile di progetto e di supporto tecnico al Responsabile unico del 

procedimento (RUP) - opere edili: 

2018-lfd. Risanamento energetico scuola elementare a La Villa 
Responsabile del progetto 
Cliente: Comune di Badia 

2018-lfd. Ristrutturazione e ampliamento asilo nido e sala prove musicale a Cadipietra 
Supporto tecnico. 
Cliente: Comune di Valle Aurina 

2017-lfd. Casa di riposo Santo Spirito a Bressanone - diversi interventi 
Supporto tecnico. 
Cliente: APSP Santo Spirito 

2016-lfd. Ristrutturazione casa culturale a Falzes 
Supporto tecnico in fase di appalto dei lavori. 
Cliente: Comune di Falzes 

2016-2017 Riprogettazione piazza della festa a Falzes 
Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Falzes 

2014-in 
corso 

Costruzione del capannone per i Vigili del Fuoco Zenoberg/Tirolo 
Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva per lavori ed arredi. 
Cliente: Comune di Tirolo 

2014-in 
corso 

Ampliamento della sede della Croce bianca sezione Rio di Pusteria 
Supporto tecnico in fase di progettazione preliminare ed assistenza per la richiesta di contributi. 
Cliente: Comune di Rio di Pusteria 

2013-in 
corso 

Ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale di San Candido 
Ristrutturazione sale operatorie, nuovo vano scale, nuova zona centrale. Supporto tecnico in fase 
progettuale ed esecutiva per lavori ed arredi. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2013-in 
corso 

Sistemazione del cortile della scuola in Via Dante a Bressanone 
Sistemazione del piazzale del complesso scolastico in via Dante a Bressanone. Supporto tecnico 
in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2013-in 
corso 

Ristrutturazione del centro scolastico in lingua italiana "Falcone e Borsellino" a 

Bressanone 
1° lotto: risanamento tetto; 2° lotto: ristrutturazione del tratto classi, risanamento energetico 
dell’edificio esistente ed ampliamento della biblioteca. Supporto tecnico in fase progettuale ed 
esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2013-2017 Ampliamento della Scuola professionale provinciale “Tschuggmall” a Bressanone 
Costruzione di legno a più piani per motivi pedagogici in zona verde nella Scuola Provinciale 
„Christian J. Tschuggmall“ a Bressanone. Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva per 
lavori ed arredi. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2013-in 
corso 

Ristrutturazione presso il Liceo scientifico “Jakob Philipp Fallmerayer” a Bressanone 
Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2013-in 
corso 

Forte di Fortezza: Realizzazione di una mostra permanente riguardante bunker 
Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2012-in 
corso 

Laboratorio geotecnico a Cardano 
Costruzione del laboratorio geotecnico, Ufficio provinciale geologia e prove materiali, Cardano. 
Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2012-2015 Ampliamento e risanamento della scuola elementare San Leonardo in Badia 
Coordinamento del bando di gara e Coordinamento di progetto in fase esecutiva per lavori ed 
arredi. 
Cliente: Comune di Badia 
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2012-2016 Costruzione del capannone per i Vigili di fuoco e della piazzola per manovra autobus a 

Tiso 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva, Coordinamento di progetto dell’arredamento. 
Cliente: Comune di Funes 

2012-2013 Lavori di Restauro del Castello “Sichelburg” a Falzes 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Falzes 

2011-2017 Costruzione della scuola elementare e della scuola materna a S. Andrea, Bressanone 
Supporto tecnico in fase di appalto dei lavori ed in fase esecutiva per lavori ed arredi. 
Cliente: Comune di Bressanone 

2011-in 
corso 

Ristrutturazione del Museo delle miniere di Ridanna-Monteneve 
Nuovo edificio d’ingresso e risanamento dell’edificio amministrativo. Risanamento dei rifiuti 
inquinati. Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva per lavori ed arredi. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2011-2015 Edificio annesso alla sede della Protezione civile a Bolzano 
Costruzione dell’edificio annesso alla sede della Protezione civile provinciale a Bolzano per la 
sistemazione dell’Ufficio idrografico. Supporto tecnico in fase di gara ed in fase esecutiva per 
lavori ed arredi. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2011-2013 Ampliamento e risanamento della scuola media e costruzione di un parcheggio sotterraneo 

a Ortisei 
Coordinamento di progetto in fase di progettazione preliminare. 
Cliente: Comune di Ortisei 

2011-2012 Ristrutturazione ed ampliamento del Municipio di Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2011-2012 Costruzione di una struttura di servizio con servizi igienici ed un punto di raccolta rifiuti in 

località Capanna Alpina a Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2010-2013 Ripristino dell'areale presso l'ex edificio Stadlhof in località Laimburg/Vadena  
Riqualificazione dell’area ex maso Stadio in località Laimburg/Vadena – Realizzazione di officine 
per la Scuola professionale per frutti-, viti, orto- e floricoltura “Laimburg” in lingua tedesca, della 
Scuola professionale per l’agricoltura, di laboratori per il Centro Sperimentale agricolo “Laimburg” 
nonché di strutture universitarie per il corso di laurea in Tecnica ed Economia Agraria della Libera 
Università di Bolzano. Coordinamento dei bandi di gara (demolizione, lavori principali). 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2010-2012 Forte di Fortezza: Allestimento di una mostra permanente sulla storia del forte di Fortezza  
Organizzazione del concorso e supporto tecnico per la realizzazione del concetto. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2010-2012 Ampliamento del capannone dei Vigili del Fuoco a Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva 
Cliente: Comune di Badia 

2010-2011 Ampliamento della sede dei Carabinieri a La Villa 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva 
Cliente: Comune di Badia 

2010 Ampliamento della scuola media La Villa a Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva 
Cliente: Comune di Badia 

2010 Ristrutturazione della ex scuola materna di Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva 
Cliente: Comune di Badia 

2009-in 
corso 

Ampliamento dell’Istituto tecnico industriale e della Scuola professionale in lingua tedesca 

a Silandro 
Lotto 1: Ampliamento dell’Istituto tecnico settore tecnologico. Lotto 2: Lavori di ristrutturazione 
interna Scuola professionale, biblioteca e Centri di consulenza. Supporto tecnico in fase 
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progettuale ed in fase di gara. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2009-in 
corso 

Allestimento dell’Info-Point BBT nel Forte di Fortezza 
Recupero del corpo “C” per l’Osservatorio per la costruzione del BBT nel Forte di Fortezza con 
arredamento degli uffici ed allestimento di una mostra permanente sulla galleria di base del 
Brennero. Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano / BBT SE 

2009-in 
corso 

Realizzazione del punto logistico di Corvara 
Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva. Preparazione delibera programma 
planivolumetrico. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2009-2013 Risanamento ed ampliamento della scuola elementare a Fundres 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva per lavori ed arredi. 
Cliente: Comune di Vandoies 

2009-2012 Ristrutturazione del municipio e costruzione della scuola musica a Vandoies di Sotto 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva per lavori ed arredi. 
Cliente: Comune di Vandoies 

2008-2010 Costruzione della scuola materna di Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva 
Cliente: Comune di Badia 

2008-2010 Mostra congiunta 2009 
Supporto tecnico per la realizzazione del concetto „Labirinto::Libertà“ per la mostra congiunta 
2009 nel Forte di Fortezza. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2007- 2011 Costruzione di un edificio ad indirizzo agrario con alloggi per lavoratori stagionali per 

l’amministrazione „Laimburg“ nel Comune di Vadena  
Supporto tecnico in fase d’appalto ed in fase esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2007-2011 Costruzione di 11 unità abitative nella zona di edilizia residenziale agevolata a 

Millan/Bressanone (1° lotto) 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Arche KVW, Bolzano 

2006-2015 Ripristino del forte di Fortezza (forte basso e forte medio) 
Ripristino del forte di Fortezza per la manifestazione artistica “Manifesta 7” nel 2008 e per la 
mostra congiunta nel 2009 nonché ulteriori lavori di ripristino. Supporto tecnico, organizzazione 
del concorso di progettazione, assistenza tecnica delle trattative con l’Agenzia del Demanio. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2006-2013 Costruzione della protezione civile sede di Bressanone 
Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2006-2013 Centro scolastico “Falcone e Borsellino” a Bressanone: Ristrutturazione palestra 
Supporto tecnico in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2006-2010 Ristrutturazione del laboratorio protetto „Locia“ ad Ortisei  
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comunità Comprensoriale Salto-Sciliar 

2006-2010 Costruzione di 11 unità abitative nella zona di edilizia residenziale agevolata a 

Sarnes/Bressanone (lotto A) 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Arche KVW, Bolzano 

2006-2008 Nuova costruzione della casa per studenti “Assudei” a Ortisei 
Supporto tecnico in fase esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 
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2006-2008 Ristrutturazione della sede della Banca Popolare nel centro storico di Bressanone  
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Banca Popolare dell’Alto Adige 

2006 Sistemazione provvisoria dell’Istituto tecnico commerciale „Raetia“ ad Ortisei 
Coordinamento di progetto e sorveglianza nell’esecuzione dei lavori di adattamento del Centro 
Commerciale 181 ad Ortisei per la sistemazione provvisoria dell’Istituto tecnico commerciale 
“Raetia” durante la fase di costruzione del nuovo edificio. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2004-2012 Costruzione della scuola materna a Castelrotto 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Castelrotto 

2004-2008 Costruzione del municipio a San Lorenzo in Val Pusteria 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di San Lorenzo di Sebato 

2003-2012 Costruzione dell’ospizio a San Valburga in Val d’Ultimo 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Ultimo 

2003-2005 Ampliamento dell’Istituto Parauniversitario per i Media a Dornbirn/ Vorarlberg (Austria) 
Pianificazione e controllo dei tempi e dei costi in RTI con Bernard Ingenieure (A-Hall in Tirol). 
Cliente: Regione Vorarlberg (Austria) 

2003-2005 Ristrutturazione ed ampliamento della scuola media ad Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale. 
Cliente: Comune di Appiano 

2003-2005 Ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio di ghiaccio ad Appiano 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Appiano 

2003-2004 Costruzione della scuola materna a San Michele/Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale. 
Cliente: Comune di Appiano 

2001-2005 Costruzione del parco industriale Kampan a Bressanone (ex Work & Office Center WOC) 
Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione lavori. Prestazione hbpm: Progettazione e 
direzione lavori generale. 
Cliente: Mitterrutzner Bau S.r.l. 

2001-2003 Costruzione della scuola materna ed ampliamento della scuola elementare a Trens 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Campo di Trens 

2001-2002 Ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare a San Michele/Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale. 
Cliente: Comune di Appiano 

1999-2006 BIC (Business Innovation Center) Alto Adige, Bolzano, arredamento ed attrezzature 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

1999-2002 Costruzione della Casa di cura di Chiusa 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Chiusa 

1996-2009 Centro scolastico di Ortisei 
Costruzione della Scuola d’arte, dell’Istituto commerciale “Raetia” e della Scuola professionale per 
l’artigianato artificiale ad Ortisei. Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 

Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

1996-2007 Ristrutturazione dell’ex-cinema Augusteo a Bolzano in auditorium (J. Haydn) 
e lavori aggiuntivi e di risanamento. Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 
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1996-2007 Costruzione della Scuola professionale e dell’Istituto tecnico industriale in lingua tedesca 

a Silandro 
e lavori aggiuntivi e di risanamento. Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

Referenze scelte in qualità di responsabile di progetto e di supporto tecnico al Responsabile unico del 

procedimento (RUP) – opere stradali, energia, ambiente: 

2018-lfd. Ristrutturazione retaggio nella zone industriale „Bachla“ a Falzes 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Falzes 

2017-lfd. Costruzione centro di riciclaggio a Cadipietra 
Supporto tecnico 
Cliente: Comune di Valle Aurina 

2014-2016 Costruzione della pista ciclabile Bolzano-Pennes, Tratto E1 Sonvigo-Corvara 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comunità Comprensoriale Salto-Sciliar 

2013-2017 Risanamento della canalizzazione mista di La Villa in separata per acque bianche e nere – 

lotto 1 – allaccio “Funtanacia” 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2012-in 
corso 

Costruzione del 3° impianto idroelettrico al “Nofner-Hof” ad Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Appiano 

2012-in 
corso 

Costruzione del serbatoio di acqua potabile “Tobl” a Campo di Tures 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva, Assistenza alla rescissione di contratto con la ditta 
esecutrice. 
Cliente: Comune di Campo di Tures 

2012-2015 Ristrutturazione delle infrastrutture primarie nella zona “Parvela” in Badia, lotto 1 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2012-2015 Rinnovo delle infrastrutture nella Strada Europa e nella Via dei Giardini a Caldaro 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Caldaro 

2012-2014 Costruzione del collettore principale “Kofl” a Falzes 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Falzes 

2012 Pista ciclabile ponte Albes – zona industriale sud Bressanone 
Costruzione delle piste ciclabili sovra comunali: tratto di collegamento ponte Albes – zona 
industriale sud Bressanone. Supporto tecnico in fase esecutiva. 
Cliente: Comunità comprensoriale Valle d’Isarco 

2011-2016 Costruzione del collettore principale “Platten” a Falzes 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Falzes 

2011-2015 Trasformazione e risanamento canalizzazione S. Cassiano 
(lotto III – allacciamento Pecei e IV – Str. Soplà). Coordinamento del bando di gara e 
coordinamento di progetto in fase esecutiva 
Cliente: Comune di Badia 

2011-2014 Interramento dell’elettrodotto ed adeguamento delle infrastrutture nella zona produttiva 

Mila a Bolzano  
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Milkon Alto Adige, Bolzano 

2010-in 
corso 

Costruzione di una centrale di cogenerazione a biomassa al Centro di sperimentazione 

agraria e forestale Laimburg a Vadena  
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2010-in 
corso 

Costruzione della pista ciclabile “Rodaval” in Val Gardena 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. Lavori conclusi: tratto 2 („Piccolo ponte“ – 
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Sovrapassaggio via Purger) e tratto 4 (Oltretorrente –S. Christina). Inizio lavori maggio 2015: 
tratto 9 (Sun Valley – Plan). In fase di progettazione: tratto 3 (Überquerung Purgerstraße – 
Oltretorrente) e tratto 5 (S. Christina). 
Cliente: Comunità Comprensoriale Salto-Sciliar 

2010-2015 Risanamento dell’approvvigionamento di La Villa - Zona Verda 
Condotta per acqua potabile Verda-Ruac, serbatoio per acqua potabile, sorgente Verda. 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2010-2013 Accesso al borgo Costa in Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2010-2011 Costruzione del marciapiede La Ila Alta e dei marciapiedi sulla SS244 in Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2009-2015 Realizzazione delle infrastrutture per le zone d’espansione Armuntarora/San Cassiano e 

San Iaco in Badia 
Coordinamento del bando di gara e coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2009-2010 Realizzazione di una protezione rocce sopra la zona di recupero dell'ex areale Stadio, in 

località Laimburg/Vadena 
Supporto tecnico in fase d’appalto ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2009-2010 Nuovo collegamento alla rete di trasmissione elettrica a 220kV dello stabilimento MEMC di 

Merano - Linea in cavo 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Sel S.p.A., Bolzano 

2008-2013 Recupero dell'ex areale Stadio, in località Laimburg/Vadena: Scavi archeologici 
Supporto tecnico in fase d’appalto ed esecuzione  
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2007-2009 Costruzione di un impianto idroelettrico a Casateia, Vipiteno 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Vipiteno 

2006-2009 Trasferimento del centro di riciclaccio e del cantiere comunale di Bressanone 
Coordinamento della progettazione, Coordinamento del concorso di idee. Prestazione 
complessiva hbpm: progettazione e direzione lavori 
Cliente: ASM Bressanone S.p.A. 

2006-2008 Costruzione di un impianto di bioessicazione a Vezzano Ligure, Prov. La Spezia 
Coordinamento della progettazione. Prestazione complessiva hbpm: elaborazione progetto 
esecutivo e direzione lavori 
Cliente: Ladurner S.p.A., Bolzano 

2005-2012 Costruzione dell’acquedotto Funes-Gudon, 2° lotto 
Coordinamento di progetto nella fase esecutiva. 
Cliente: Comune di Chiusa 

2005-2012 Lavori di urbanizzazione primaria, zona d’espansione Bivio/Kaiserau, Bolzano 
Coordinamento di progetto nella fase di appalto e nella fase esecutiva in collaborazione con il 
Dott. Ing. Antonio Ianeselli/Bolzano. 
Cliente: Comune di Bolzano 

2004-2005 Pista ciclabile Albes-sbarramento di Funes, 2° lotto 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Comunità Comprensoriale Valle Isarco 

2003-2011 Estrazione di acqua potabile dalla sorgente del Rio Nero a Gaido, Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Appiano 
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2003-2005 Costruzione di un impianto di captazione acqua potabile nella valle del Rio Forcolana, 

Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Appiano 

2003-2004 Costruzione di una nuova uscita da Ganda di Sopra in Via Mendola, Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Appiano 

2002-2008 Costruzione dell’impianto idroelettrico Lurx, Vipiteno 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Vipiteno 

2002-2007 Discarica “Katzental”, Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Appiano 

2002-2005 Ristrutturazione del centro di riciclaggio a San Michele/Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Appiano 

2001-2011 Costruzione della galleria drenante Santa Croce, Comune di Badia  
Captazione tramite galleria drenante delle acque dal monte Santa Croce a protezione del paese 
sottostante San Leonardo in Badia, minacciato da una frana. Progetto pilota su incarico dell’Ufficio 
Protezione Civile. Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Badia 

2001-2003 Costruzione dell’impianto idroelettrico “Finkhof“ a Valles 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Rio di Pusteria 

2001-2003 Ristrutturazione zona sportiva „Rungg” ad Appiano 
Coordinamento di progetto in fase progettuale e esecutiva. 
Cliente: Comune di Appiano 

2001-2002 Costruzione dell’impianto idroelettrico „Uitzen“ sul Rio di Valles 
Coordinamento di progetto in fase progettuale e esecutiva. 
Cliente: Comune di Rio di Pusteria 

1999-2007 Rettifica e sistemazione della strada della Val Badia (SS 244) fra i km 3,120 e km 9,200 ca. 
Coordinamento di progetto in fase esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

1999-2005 Sistemazione della strada provinciale della Val d’Ultimo fra i km 0,000 e km 2,239 ca. 
Coordinamento di progetto in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

Referenze scelte – verifica di progetto: 

2018-lfd. Verbreiterung LS48 im Bereich der Pfarrkirche in Rein in Taufers 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Campo Tures 

2018-lfd. Ristrutturazione retaggio nella zone industriale „Bachla“ a Falzes 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Falzes 

2018 Zona di espansione "An der Ahr" 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Campo Tures 

2017-lfd. Ristrutturazione ed ampliamento della zona scolastica a San Candido  - 1° Lotto – scuola 

media, mensa e biblioteca 
Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di San Candido 

2017-lfd. Costruzione di un nuovo convitto per ragazze in Rio di Pusteria 
Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo. 
Cliente: Congregazione delle Suore Terziarie di San Francesco 
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2017 Terme Merano – Ampliamento della sala bagnanti 
Verifica del progetto esecutivo 
Cliente: Terme Merano 

2017 Risanamento e asfaltatura di diversi tratti stradali nell C.C. Valles  
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Rio di Pusteria 

2017 Costruzione della Casa per Anziani a Rio di Pusteria  
Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Cliente: Comune di Rio di Pusteria 

2017 Demolizione e ricostruzione ponte “Le Cave“ nel comune di Fortezza 
Verifica del progetto esecutivo 
Cliente: Comune di Fortezza 

2017 Risanamento del campo da calcio in Via Tresval a Ortisei 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Ortisei 

2017 Urbanizzazione primaria zona di espansione C1 "Bichl" Cortina  
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Cortina s.s.d.V 

2016-2017 Risanamento della Casa delle Associazioni di Falzes 
Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Falzes 

2016 Costruzione di Marciapiedi in Via Marconi a Vipiteno  
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Vipiteno 

2015-lfd. Ripristino dell'areale presso l'ex edificio Stadlhof in località Laimburg/Vadena: 

arredamento 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2014 Pavimentazione in asfalto delle strade comunali nell’anno 2014 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Castelrotto 

2014 Rete telematica provinciale - posa di tubazioni a Fortezza 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Fortezza 

2014 Lavori di risanamento al convitto studentesco “Vinzentinum” a Bressanone 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Istituto vescovile Vinzentinum 

2013-2015 Costruzione del nuovo edificio multiuso nel giardino parrocchiale 
Verifica del progetto esecutivo per tre lotti (garage sotterraneo, edificio, sistemazione esterna). 
Cliente: Comune di Barbiano 

2013 Centro visite parco naturale a Siusi 
Costruzione del centro visite parco naturale a Siusi allo Sciliar con biblioteca pubblica e locali per 
manifestazioni pubbliche. Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Castelrotto 

2013 Risanamento ed ampliamento degli impianti sportivi a San Antonio, Caldaro 
Verifica del progetto preliminare. 
Cliente: Comune di Caldaro 

2012-2014 Risanamento e ristrutturazione della scuola elementare di Terento con alloggiamento della 

biblioteca pubblica 
Verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 
Cliente: Comune di Terento 

2012-2013 Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso l’impianto di depurazione comprensoriale 

Wipptal 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comunità comprensoriale Wipptal 
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2012-2013 Ampliamento e risanamento della scuola elementare San Leonardo in Badia 
Verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 
Cliente: Comune di Badia 

2012 Laboratorio geotecnico a Cardano 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2012 Lavori di Restauro del Castello “Sichelburg” a Falzes 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Falzes 

2012 Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del cantiere comunale di Velturno 
Verifica del progetto definitivo ed esecutivo. 
Cliente: Comune di Velturno 

2012 Realizzazione delle barriere antirumore nella zona a nord di Vipiteno, località Maibad 
Verifica del progetto definitivo ed esecutivo. 
Cliente: STA Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. 

2011 Costruzione del collettore principale “Platten” a Falzes 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Falzes 

2011-2012 Costruzione della pista ciclabile “Rodaval” in Val Gardena, tratto Sun Valley 
Verifica del progetto esecutivo. 
Cliente: Comune di Selva 

2010-lfd. Costruzione della pista ciclabile “Rodaval” in Val Gardena 
Verifica dei progetti esecutivi dei singoli tratti. Fino ad oggi sono stati verificati i progetti esecutivi dei tratti 2, 
4, 9. 
Cliente: Comunità Comprensoriale Salto-Sciliar 

2009 Risanamento ed ampliamento della scuola elementare a Fundres 
Verifica dei progetti esecutivi dei lavori, arredamento e sistemazione esterna. 
Cliente: Comune di Vandoies 

 Referenze scelte – progettazione e direzione lavori: 

2018-lfd. Costruzione della strada di accesso sulla p.f. 3004/9 C.C. Marebbe 
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
Cliente: Comune di Marebbe 

2018-lfd. Costruzione di un edificio polifunzionale sulla p.e. 5 C.C. Marebbe,  B.P. 5 KG Enneberg, 

Zona residenziale A9 
Progettazione esecutiva e coordinamento di sicurezza  
Cliente: Comune di Marebbe 

2018-lfd. Manutenzione straordinaria di diversi tratti stradali  
Progettazione e direzione lavori 
Cliente: Comune di San Candido 

2018-lfd. Risanamento statico e lavori di manutenzione straordinaria presso gli edifici 008.149 – 

I.T.E. „C.Battisti“ e 008.150 ITCAT „A. + P. Delai“ Via Cadorna, Bolzano 
Progettazione, Direzone Lavori, contabilità, coordinamento di sicurezza. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2018-lfd. Risanamento tratto stradale Alfarei-Rina 
Progettazione. 
Cliente: Comune di Marebbe  

2017-lfd. Costruzione di una nuova scuola materna nella Frazione Oltretorrente a Castelrotto 
Costruzione del programma planivolumetrico. 
Cliente: Comune di Castelrotto 

2017-lfd. Condotta idrica potabile „Val di Valles“ - Impianto di telerilevamento e telecontrollo - 2° 

Lotto 
Progettazione, direzione lavori, contabilità, rilievi e coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 
Cliente: Comunità Comprensoriale Valle Isarco 

 

2017-lfd. Campo sportivo San Vigilio di Marebbe – diversi interventi 
Elaborazione di uno studio di fattibilità (programma planivolumetrico). 
Cliente: Comune di Marebbe  
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2017-lfd. Asfaltatura di diversi tratti stradali nel Comune di Marebbe 
Prestazioni in fase di progettazione ed esecuzione (elaborazione programma interventi, elaborazione del 
progetto esecutivo, supporto al appalto dei lavori, sorveglianza e contabilità).  
Cliente: Comune di Marebbe 

2017-lfd. Ristrutturazione sterilizzazione Ospedale di San Candido 
Assistenza alla direzione lavori 
Cliente: Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 

2017 Risanamento della Copertura della Casa di Riposo “Santo Spirito”, Bressanone 
Progettazione 
Cliente: APSP Santo Spirito 

2017-lfd. Nuova Costruzione „CPA – Center for Functional Protein Assemblies“ nel centro di ricerca 

a Monaco in Baviera 
Coordinamento progettazione architettonica 
Cliente: Carpus + Patner AG 

2014-2016 Ristrutturazione ed ampliamento IKEA Innsbruck 
Direzione lavori generale, direzione e contabilità lavori opere edili in RTI con RVP Rudolf & Vier Partner 
S.r.l. (A-Graz). 
Cliente: IKEA Einrichtungen-Handelsgesellschaft m.b.H. (A-Wels) 

2013-2016 Costruzione di un garage presso la baita “Enzian”, Zirog-Brennero 
Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza. 
Cliente: Wierer Hildegard & Co. S.a.s. 

2013-2014 Costruzione della scuola media con palestra sull’areale della scuola elementare esistente 

ad Ortisei 
Elaborazione di uno studio di fattibilità 
Cliente: Comune di Ortisei 

2013 Lavorazioni interne presso l’Istituto tecnico economico “Raetia” ad Ortisei 
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2011-2012 Impianto fotovoltaico Italdesign e Sallig - Torino 
Realizzazione di 11 impianti fotovoltaici sui tetti della ditta Italdesign Giugiaro a Torino. Progettazione 
definitiva, sorveglianza tecnica sui lavori, pianificazione e controllo dei tempi, coordinamento di sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Solar Concept S.r.l., Vipiteno 

2010-2012 Impianto fotovoltaico Lonardi - Verona 
Realizzazione di 4 impianti fotovoltaici sull’areale della ditta edile Lonardi a Verona. Progettazione 
definitiva, sorveglianza tecnica sui lavori, pianificazione e controllo dei tempi, coordinamento di sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Solar Concept S.r.l., Vipiteno 

2010-2012 Impianto fotovoltaico Volkswagen Group Italia, sede di Firenze 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del concessionario Audi della Volkswagen Group Italia a 
Firenze. Progettazione definitiva, sorveglianza tecnica sui lavori, pianificazione e controllo dei tempi, 
coordinamento di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Solar Concept S.r.l., Vipiteno 

2010-2012 Impianto fotovoltaico Volkswagen Group Italia, sede di Verona 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del concessionario Audi della Volkswagen Group Italia a 
Verona. Progettazione definitiva, sorveglianza tecnica sui lavori, pianificazione e controllo dei tempi, 
coordinamento di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 
Cliente: Elektro Mair Peter e Global Energy Team, Campo di Trens 

2010 Edificio della Banca Popolare a Varna 
Studio di fattibilità per l’uso futuro dell’edificio. 
Cliente: Banca Popolare dell’Alto Adige 

2009-lfd. Complesso Pirelli a Milano 
Edificio n. 143, Complesso Pirelli in Milano, Viale Sarca 222. Elaborazione di una perizia tecnica sulle 
infiltrazioni d’acqua nel parcheggio sotterraneo, nel 4° piano e nelle cucine. Elaborazione del progetto 
esecutivo per il risanamento della copertura al 4° piano, della copertura della mensa aziendale Pirelli e 
delle cucine. Supervisione ai lavori di risanamento delle cucine e del tetto. 
Cliente: MEAG MUNICH ERGO Asset Management S.r.l., Monaco di Baviera 
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2009-2012 TIS Bolzano - risanamento 3° piano sotterraneo 
Elaborazione del progetto preliminare. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2009-2010 Scuola professionale e istituto tecnico industriale in lingua tedesca a Silandro - lavori di 

riparazione 
Richiesta offerte, direzione lavori e contabilità. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2008-2010 Lavori ed arredi aggiuntivi per il collegio scolastico “Assudei”, Ortisei 
Progettazione e direzione lavori. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2008 Risanamento ed ampliamento della scuola media a Ortisei 
Elaborazione del progetto preliminare. 
Cliente: Comune di Ortisei 

2008 Nuova costruzione di una palestra a Ortisei, zona sportiva / Via Cademia 
Elaborazione di uno studio di fattibilità. 
Cliente: Comune di Ortisei 

2007-2012 Telecontrollo dell’acquedotto di Valles  
Progettazione (progetto definitivo ed esecutivo), direzione lavori e coordinamento della sicurezza.  
Cliente: Comunità Comprensoriale Valle Isarco 

2007 Allestimento di classi container per l’Istituto tecnico industriale a Silandro 
Elaborazione dello studio di fattibilità, progettazione, direzione lavori. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2006-2008 Adeguamento del capannone „Prinoth“ ad Ortisei per la sistemazione provvisoria del 

laboratorio protetto „Locia“ 
Elaborazione del progetto, sorveglianza nell’esecuzione e controllo della contabilità dei lavori di 
adeguamento del capannone „Prinoth“ ad Ortisei per la sistemazione provvisoria del laboratorio protetto 
„Locia“ durante la fase di costruzione del nuovo edificio. 
Cliente: Prinoth S.p.A. 

2004-2013 Costruzione di un nuovo serbatoio per acqua potabile a Millan, Comune di Bressanone 
Direzione lavori. Prestazione complessiva hbpm: progettazione e direzione lavori  
Cliente: ASM Bressanone S.p.A. 

2001-2003 Costruzione del garage interrato Tschager a Bolzano 
Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza. 
Cliente: Fam. Gerhard Tschager, Bolzano 

Referenze scelte – consultazioni e pareri, organizzazione di concorsi, Facility management: 

2018-lfd. Trasformazione del monastero di Mühlbach in una casa di riposo per anziani 
Consulenza 
Cliente: Fondazione S. Elisabetta 
Auftraggeber: Stiftung St. Elisabeth 
 

2018-lfd. Facility Management "Grieserhof" 
Consulenza 
Cliente: FM Pool Srl 
 

2017-lfd. Ampliamento cooperativa latteria Vipiteno 
Consulenza durante la fase di costruzione 
Cliente: Graus Srl 

 

2016-lfd. Area fluviale Media Val di Isarco 2016-2017 
Coordinatore area fluviale 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2015-lfd. Costruzione scuola media nella strada Scurciá a Ortisei 
Organizzazione del concorso di progettazione in due fasi  
Cliente: Comune di Ortisei 

2014-lfd. Contenzioso Ingenieurteam Bergmeister S.r.l. / Green Power Euromilk, Four Ideas e altri 
Consulente tecnico di parte nel contenzioso relativo all’impianto di cogenerazione Innerbichler a Campo 
Tures. 
Cliente: Ingenieurteam Bergmeister S.r.l., Varna (BZ) 

2014-2015 PRU Bolzano 
Piano di riqualificazione urbanistica nel comparto di Via Alto Adige, Perathoner, Stazione e Garibaldi ai 
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sensi dell’art. 55quinquies della L.P. n. 13/1997 e ss.mm. Assistenza tecnico-amministrativa alla 
Conferenza dei Servizi. 
Cliente: Comune di Bolzano 

2014 Parco tecnologico a Bolzano 
Stima dei costi di gestione secondo la DIN 18960 per il parco tecnologico di Bolzano (area ex-Alumix). 
Cliente: BLS – Business Location Alto Adige, Bolzano 

2013-2017 Scuola alberghiera di Brunico 
Costruzione della nuova scuola alberghiera e di un convitto per studenti superiori ed universitari con mensa 
nel Centro di formazione professionale di Brunico. Inventarizzazione degli arredi. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2013 Zona d'espansione "Talblick" ad Acereto, Campo Tures 
Organizzazione del concorso di progettazione del piano d’attuazione della zona d’espansione “Talblick” ad 
Acereto. 
Cliente: Comune di Campo Tures 

2013 Contenzioso Bilfinger Instandsetzung S.r.l. / Cavalleri Ottavio S.p.A. 
Consulente tecnico di parte nel contenzioso Risanamento ponte A4. 
Cliente: Bilfinger Instandsetzung S.r.l., Bolzano 

2013 Istituto commerciale “Raetia” ad Ortisei 
Rilevamento dei dati tecnici necessari per l’introduzione del Facility Management. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2012-2013 Risanamento e ristrutturazione della scuola elementare di Terento con alloggiamento della 

biblioteca pubblica  
Organizzazione della gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. 
Cliente: Comune di Terento 

2012 Contenzioso Officine Tosoni / Mix Legno 
Consulente tecnico di parte nel contenzioso Officine Tosoni / Mix Legno. 
Cliente: Officine Tosoni, Villafranca di Verona 

2012 Sistemazione dell’area della piscina coperta e costruzione di una sala multifunzionale a 

Lutago 
Organizzazione del concorso di progettazione a due fasi. 
Cliente: Comune di Valle Aurina 

2011-2012 Ristrutturazione polo scolastico “D. Alighieri” e “Falcone e Borsellino” a Bressanone 
Elaborazione di uno studio di fattibilità. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2011 Barriere architettoniche 
Servizio di monitoraggio di n. 258 edifici provinciali per l’elaborazione di un piano per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. RTI Arch. Saltuari, hbpm, Arch. Da Sois, Ing. Franceschini. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2011 Ospizio “Domus Meridiana” Laives 
Rilevamento dei dati tecnici necessari per l’introduzione del Facility Management. 
Cliente: Business Pool S.r.l., Bolzano 

2010-2013 Rilevamento dei costi di costruzione di edifici pubblici 
Rilevamento dei costi di costruzione di diversi edifici dell’amministrazione pubblica. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano  

2009-2010 Costruzione del centro di protezione civile Vandoies di Sotto 
Preparazione ed esecuzione del concorso pubblico per l’appalto della progettazione esecut iva. 
Cliente: Comune di Vandoies 

2009 Scuola professionale per la gastronomia e convitto studentesco a Brunico 
Preparazione della documentazione per l’appalto integrato. RTI Architetti Kerschbaumer Pichler & Partner, 
Studio Carlini, Studio Zadra, hbpm. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2007-2012 Prezziario 2008-2012 
Attualizzazione e redazione del prezziario per opere non edili per la Provincia Autonoma di Bolzano nel 
periodo 2008-2012. RTI hbpm, Arch. Amadori, Ennequadro. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2007-2008 Cantina produttori Bolzano 
Organizzazione del concorso di progettazione per la nuova costruzione della cantina di Bolzano (in 
collaborazione con SMC, Naz-Sciaves). 
Cliente: Cantina di Bolzano 
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2006 Commissione per la revisione del regolamento sulle barriere architettoniche 
Partecipazione alla commissione tecnica per la revisione del nuovo regolamento sull'eliminazione ed il 
superamento delle barriere architettoniche (D.P.P. 19 agosto 2005, n. 38). 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2006 Barriere architettoniche 
Servizio di monitoraggio di n. 51 edifici provinciali nell’area Val Pusteria / Valle Isarco per l’adeguamento al 
regolamento sull'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2005 Acquedotto dalla Valle di Valles 
Elaborazione di un concetto per la gestione dell’acquedotto  
Cliente: Comunità Comprensoriale Valle Isarco 

2003-2005 Servizi di project management per il Comune di Vipiteno 
Servizi di project management (p.es. verifica di progetti) per il Comune di Vipiteno.  
Cliente: Comune di Vipiteno 

2003 Costruzione della scuola materna a San Michele/Appiano 
Coordinamento del concorso di progettazione. 
Cliente: Comune di Appiano 

2002-2004 Servizi di project management per il Comune di Appiano 
Servizi di project management (p.es. verifica di progetti) per il Comune di Appiano.  
Cliente: Comune di Appiano 

2001-2002 Scuola elementare di Nova Levante 
Organizzazione del concorso di progettazione per la costruzione della scuola elementare di Nova Levante. 
Cliente: Comune di Nova Levante 

Referenze scelte - studi e progetti scientifici: 

2007 Analisi ristorazione Comune di Badia 
Analisi del sistema di ristorazione nelle aree sciistiche e delle relative infrastrutture nel Comune di Badia. 
Cliente: Comune di Badia 

2005-2007 Studio di fattibilità “Illuminazione delle gallerie tramite luce solare” 
Progetto scientifico riguardo all’utilizzo della luce solare nelle gallerie (in collaborazione con  Bartenbach 
LichtLabor, Aldrans/Innsbruck). 

1998-2001 EFRE D3: Risorse idriche nell’area alpina 
Progetto Interreg. Partner: Alto Adige, Tirolo, Vorarlberg, Baviera. Coordinamento ed assistenza al progetto. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

Referenze scelte - Membro in commissioni di valutazione: 

2018-lfd. Ristrutturazione della tracciatura e spostazione dell’infrastruttura 
Commissione di valutazione. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2014 Lido di Merano 
Commissione di valutazione per la direzione lavori. 
Cliente: Meranarena S.r.l., Merano 

2014 Risanamento energetico dell’Istituto tecnico economico di Brunico 
Commissione di valutazione per l’appalto integrato lavori e progettazione. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2014 Palestra a Sarentino 
Costruzione di una palestra a Sarentino e di una palestra d’arrampicata aderente, 1° lotto. Commissione di 
valutazione per le opere da falegname. 
Cliente: Comune di Sarentino 

2014 Realizzazione di uno studentato per la scuola professionale “Fürstenburg” a Burgisio 
Commissione di valutazione PPP progettazione e lavori. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2014 Risanamento della zona sportiva di Lazfons/Chiusa, 2° lotto 
Commissione di valutazione lavori. 
Cliente: Comune di Chiusa 

2013 Ampliamento della casa di riposo e cura a Funes 
Commissione di valutazione progettazione e direzione lavori. 
Cliente: Comune di Chiusa 
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2013 Risanamento generale dell’edificio in Via Conciapelli 69 a Bolzano 
Commissione di valutazione per la progettazione e direzione lavori. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2013 Costruzione del capannone per i Vigili di fuoco e della piazzola per manovra autobus a 

Tiso 
Commissione di valutazione lavori. 
Cliente: Comune di Funes 

2012 Piano delle zone di pericolo del Comune di Badia 
Commissione di valutazione per la redazione del piano delle zone di pericolo. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2012 Risanamento ed adeguamento alle norme antincendio dell’Istituto tecnico per geometri 

“P. Anich” a Bolzano 
Commissione di valutazione per la progettazione e direzione lavori. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2012 Ampliamento della stazione ripetitrice della rete radio provinciale sul Corno del Renon 
Commissione di valutazione per i lavori. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2012 Miglioramento della rete idrica in diverse località ad Appiano, 8° lotto 
Commissione di valutazione per la progettazione e direzione lavori. 
Cliente: Comune di Appiano 

2012 Costruzione del collettore principale “Alm” a Villandro 
Commissione di valutazione per la progettazione e direzione lavori. 
Cliente: Comune di Villandro 

2011-2012 Esami di stato degli Ingegneri all’Università degli Studi di Trento 
Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato di abilitazione alla professione di Ingegnere. 
Cliente: Università degli Studi di Trento 

2011 Costruzione del centro di protezione civile Anterselva di Mezzo 
Commissione giudicatrice per il concorso con prequalificazione. 
Cliente: Comune di Rasun-Anterselva 

2011 Costruzione di una scuola materna con 4 sezioni in aderenza alla scuola elementare 

risanata ed ampliata a Falzes 
Commissione di valutazione per le opere edili. 
Cliente: Comune di Falzes 

2011 Risanamento della scuola elementare e spostamento della biblioteca a Vila di Sotto, Perca 
Commissione di valutazione per l’arredamento. 
Cliente: Comune di Perca 

2011 Ristrutturazione e risanamento della scuola elementare e la scuola materna e nuova 

costruzione della palestra a San Giacomo / Valle Aurina 
Commissione di valutazione per le opere edili. 
Cliente: Comune di Valle Aurina 

2011 Costruzione della caserma dei vigili del fuoco di Versciaco, San Candido 
Commissione giudicatrice per il concorso di progettazione ad inviti. 
Cliente: Comune di San Candido 

2011 Risanamento della scuola elementare di San Pietro, Funes 
Commissione di valutazione per le opere edili. 
Cliente: Comune di Funes 

2011 Risanamento della scuola elementare di Tiso, Funes 
Commissione di valutazione per le opere edili. 
Cliente: Comune di Funes 

2009-2010 Risanamento della piscina coperta di Vipiteno 
Commissione di valutazione per le opere edili. 
Cliente: Comune di Vipiteno 

2008-2009 Ampliamento del Centro residenziale di cura Media Pusteria di Brunico 
Commissione di valutazione per le opere da falegname. 
Cliente: Centro residenziale di cura Media Pusteria 

 

 



 

 

Julius Mühlögger pagina 17 di 17 Ottobre 2018 
 

 

2008 Concorso centro di Luson 
Commissione giudicatrice per il concorso di progettazione per la sistemazione e l’arredo urbano del centro 
paese, la sistemazione degli spazi esterni e la realizzazione di un garage interrato. 
Cliente: Comune di Luson 

2007-2008 Concorso „Un edificio scolastico per Eores“, Bressanone 
Commissione giudicatrice per il concorso di progettazione per la nuova costruzione di una scuola 
elementare e di una scuola materna ad Eores/Bressanone. 
Cliente: Comune di Bressanone 

2007 Lavori di ristrutturazione all’edificio 1 dell’area Ex-Alumix a Bolzano  
Commissione di valutazione per le opere edili. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2007 Costruzione di un edificio multifunzionale e sistemazione del piazzale della chiesa a Perca 
Commissione giudicatrice per il concorso di progettazione ad inviti. 
Cliente: Comune di Perca 

2006 Realizzazione della circonvallazione di Bressanone, in galleria, tra i km 477,390 e 479,900 

della SS 12 Abetone-Brennero 
Commissione di valutazione per il collaudatore statico e tecnico-amministrativo. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2006 Costruzione Scuola elementare di Marlengo  
Commissione giudicatrice per il concorso di progettazione. 
Cliente: Comune di Marlengo 

2006 Costruzione della scuola elementare e della scuola di musica a San Valburga/Val d’Ultimo  
Commissione di valutazione per le opere edili. 
Cliente: Comune di Ultimo 

2005 Concorso „Natura e cultura Funes“ 
Commissione giudicatrice per il concorso di progettazione per la costruzione del centro visite del parco 
naturale, della scuola elementare e della scuola materna a Santa Maddalena nel Comune di Funes. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

2005 Costruzione di un garage interrato a Campo Tures 
Commissione giudicatrice per il concorso di idee. 
Cliente: Comune di Campo Tures 

Referenze scelte - Collaudi: 

2017-lfd. Ristrutturazione ed ampliamento centro scolastico italiano a Vipiteno 
Collaudo amministrativo. 
Cliente: Provincia Autonoma di Bolzano 

1993-lfd. Bacino della Plose 
Tecnico responsabile per il bacino dell’impianto di sparaneve della Plose Ski S.p.A. a Bressanone 
Cliente: Plose Ski S.p.A., Bressanone 

2005-2007 SALT Autostrade S.p.A. – Provincia di Lucca 
Collaudo statico di alcune opere della SALT: 
- Adeguamento e miglioramento delle corsie di accelerazione e decelerazione a parcheggi ed 

entrate/uscite nel tratto Sestri Levante - Santo Stefano Magra (SP) 
- Ponte A 11 – Firenze Mare (Lucca) 
- Mitigazione acustica (Comune Podenzana – SP) 
- Costruzione di una tettoia esterna per ricovero materiali (uscita autostradale La Spezia – Santo 

Stefano Magra, Comune Vezzano Ligure – SP) 
Cliente: SALT (Società autostrada ligure toscana) S.p.A., Lido di Camaiore (Lucca) 

 


