
Ausschreibungshonorar

Onorario a base di gara
248.371,14

Bieter

Offerenti

Punkte Preis/ Punteggio economico

(Abschlag % / ribasso %)

(Angebotener Preis/ Prezzo offerto)

Punkte Qualität ohne Angleichung/ 

punteggio tecnico non riparametrato

Punkte Qualität mit Angleichung/ 

punteggio tecnico riparametrato

Gesamtpunktezahl/

Punteggio totale

1. Pardeller Putzer Scherer Architekten - Baubüro Ingenieurgemeinschaft -  

Thermostudio ass.professionisti Miori, Niedermair, Spitaler - VON LUTZ  

Bürogemeinschaft - BAUKANZLEI SULZENBACHER &PARTNER - Pfeifer Planung 

GmbH (Bietergemeinschaft/ RTP)

17,86

(39,00%)

(€ 151.506,39)

70,74 79,95 97,81

2. Studio Arch. Marco Rizzoli - PLAN TEAM GMBH - GEOPROJECT STUDIO DI 

GEOLOGIA APPLICATA DR. GEOL. CARLO FERRETTI - Bolzan Biasi Ingegneri 

Associati - STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO MARINARO (Bietergemeinschaft/ 

RTP)

20,00

(45,50%)

(€ 135.362,27)

71,15 76,49 96,49

3. Matteo Scagnol Architetto - Ingenieurteam Bergmeister GmbH - GEOCONSULTING 

INT. (Bietergemeinschaft/ RTP)

15,18

(28,20%)

(€ 178.330,46)

53,17 80,00 95,18

Anzahl der zugelassenen Bieter

n. offerenti ammessi
3

erstplatzierter Wirtschaftsteilnehmer

operatore economico risultato primo in graduatoria                    

1. Pardeller Putzer Scherer Architekten - 

Baubüro Ingenieurgemeinschaft -  

Thermostudio ass.professionisti Miori, 

Niedermair, Spitaler - VON LUTZ  

Bürogemeinschaft - BAUKANZLEI 

SULZENBACHER &PARTNER - Pfeifer 

Planung GmbH (Bietergemeinschaft/ RTP)

angebotener Preis des erstplatzierten Wirtschaftsteilnehmer

importo offerto dall’operatore economico risultato primo in graduatoria 
151.506,39  Euro

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con opzione di direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva) per l’opera Ampliamento della sede del Distretto socio-sanitario di Merano e circondario)

Planung und Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase (mit Option Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in der 

Ausführungsphase) für das Bauvorhaben Erweiterung des Sitzes des Gesundheits-Sozialsprengels Meran Umgebung.
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