
Ausschreibungsbetrag

Importo dei lavori posto a base di gara
528.096,58

Kosten für die Durchführung der im Sicherheitsplan vorgeschriebenen Maßnahmen

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
81.453,45

Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten

Importo complessivo dei lavori in appalto
609.550,03

Bieter

Offerenti

Abschlag des angebotenen Preises auf 

Ausschreibungssumme

ribasso del prezzo offerto sull'importo a 

base d'asta

angebotener Preis - €

prezzo offerto - €

oneri sicurezza aziendali 

(compresi nel prezzo compl. 

offerto) gesetzliche 

Sicherheitskosten (imbegriffen 

im angebotenen Gesamtpreis) €

1
Goller Boegl S.r.l. / G.m.b.H.

2,24 516.274,79 5.997,28

2 costituendo R.T.I. C9 Costruzioni S.r.l. e Costruzioni I.C.E.S. S.r.l. / zeitweilige zu gründende Bietergemeinschaft 

C9 Costruzioni G.m.b.H. und Costruzioni I.C.E.S. G.m.b.H.
17,87 433.723,72

5.200,00 C9 Costruzioni   5.200,00 

ICES

Anzahl Bieter

n. imprese offerenti
2

Zuschlagsempfänger

impresa aggiudicataria                       

costituendo R.T.I. C9 Costruzioni S.r.l. e 

Costruzioni I.C.E.S. S.r.l. / zeitweilige zu 

gründende Bietergemeinschaft C9 Costruzioni 

G.m.b.H. und Costruzioni I.C.E.S. G.m.b.H.

Vertragspreis

importo contrattuale
515.177,17

Comune di Lagundo - Rinforzo statico del ponte al km 28,664 sulla SS 38 (MeBo) - 23.02.S.38.60

Gemeinde Algund – Statische Verstärkung der Brücke auf der S.S. 38 (MeBo) bei Km 28,664 -  23.02.S.38.60

Tabaus Nr. / n. 45/2016

Einheitscode / Codice CUP: B74E13000060003

Code / Codice CIG: 6877892806




		2016-12-21T11:34:26+0000
	Lara Boccuzzi


		2016-12-21T15:48:25+0000
	Johannes Strimmer


		2016-12-21T15:53:40+0000
	Maria Pia Nigro




