
GRADUATORIA PROVVISORIA - PROVISORISCHE RANGORDNUNG

Ausschreibungsbetrag

Importo dei lavori posto a base di gara
311.928,77

Kosten für die Durchführung der im Sicherheitsplan vorgeschriebenen Maßnahmen

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
62.163,10

Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten

Importo complessivo dei lavori in appalto
374.091,87

Bieter

Offerenti

Abschlag des angebotenen Preises auf 

Ausschreibungssumme

ribasso del prezzo offerto sull'importo a 

base d'asta

angebotener Preis - €

prezzo offerto - €

oneri sicurezza aziendali 

(compresi nel prezzo compl. 

offerto) gesetzliche 

Sicherheitskosten (imbegriffen 

im angebotenen Gesamtpreis)

1
ALPENBAU S.R.L. / G.M.B.H.

0,88 309.184,40 3.091,94

2
MOOSMAIR S.R.L. / G.M.B.H.

12,72 272.249,36 3.120,00

3
NORDBAU PESKOLLER S.R.L. / G.M.B.H.

5,73 294.049,98 3.563,00

4
C9 COSTRUZIONI S.R.L. / G.M.B.H.

11,18 277.061,27 3.400,00

5
ROLAND GUFLER

14,53 266.619,10 5.333,23

6
GOLLER BOEGL S.R.L. / G.M.B.H.

0,40 310.678,43 3.728,42

7
PASSEIRER BAU S.R.L. / G.M.B.H.

16,68 259.895,83 1.248,00

Anzahl Bieter

n. imprese offerenti
7

Zuschlagsempfänger

impresa aggiudicataria                       
PASSEIRER BAU S.R.L. / G.M.B.H.

Vertragspreis

importo contrattuale
322.058,93

Moso in Passiria – Risanamento del ponte al km 4,850 della S.P. 115 

Moos in Passeier – Sanierung der Brücke bei Km 4,850 der L.S. 115

23.03.P.115.4

Tabaus Nr. / n. 44/2016

Einheitscode / Codice CUP: B54E11000000003

Code / Codice CIG: 6851104DDC




		2016-12-02T12:27:05+0000
	Lara Boccuzzi


		2016-12-02T15:28:13+0000
	Stefano Drago


		2016-12-05T10:25:27+0000
	Maria Pia Nigro




