Moso in Passiria — Risanamento del ponte al km 4,850 della S.P. 115
Moos in Passeier — Sanierung der Briicke bei Km 4,850 der L.S. 115

23.03.P.115.4
Tabaus Nr./ n. 44/2016
Einheitscode / Codice CUP: B54E11000000003
Code / Codice CIG: 6851104DDC

GRADUATORIA PROVVISORIA - PROVISORISCHE RANGORDNUNG

Ausschreibungsbetrag

Importo dei lavori posto a base di gara| 311.928,77
Kosten fiir die Durchfiihrung der im Sicherheitsplan vorgeschriebenen MaBnahmen
. " : I 62.163,10
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
P b P :
ag der ':u J i en Arbeltlen 374.091,87
Importo comp dei lavori in app
Abschlag des angebotenen Preises auf oneri sicurezza aziendali
Bieter Ausschreibungssumme angebotener Preis - € (compresi nel prezzo compl.
offerto) gesetzliche
Offerenti ribasso del prezzo offerto sull'importo a prezzo offerto - € Sicherheitskosten (imbegriffen
base d'asta im angebotenen Gesamtpreis)
ALPENBAU S.R.L./G.M.B.H. B 309.184,40 i
12,72 272.249,36 3.120,00
MOOSMAIR S.R.L./ G.M.B.H.
5,73 294.049,98 3.563,00
NORDBAU PESKOLLER S.R.L./ G.M.B.H.
11,18 277.061,27 3.400,00
C9 COSTRUZIONI S.R.L./ G.M.B.H.
14,53 266.619,10 5.333,23
ROLAND GUFLER
0,40 310.678,43 3.728,42
GOLLER BOEGL S.R.L./G.M.B.H.
16,68 259.895,83 1.248,00
PASSEIRER BAU S.R.L./ G.M.B.H.
Anzahl Bieter 7

n. imprese offerenti

Zuschlagsempfanger
impresa aggiudicataria

PASSEIRER BAU S.R.L./ G.M.B.H.

Vertragspreis
importo contrattuale

322.058,93

Firmato da:Maria Pia Nigro
Data: 05/12/2016 10:25:27

Firmato da:Lara Boccuzzi
Data: 02/12/2016 12:27:05

Firmato da:Stefano Drago
Data: 02/12/2016 15:28:13
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