
Zuschlagskriterien
Criteri di valutazione

Unterkriterien
Subcriteri

Gewicht
peso
max.

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Punkte
Punteggio

Begründungen
Motivazioni

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,45 0,40 0,45 0,70 0,75 0,75 0,90 0,95 0,95

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,40 0,40 0,35 0,75 0,75 0,75 0,90 0,95 0,90

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Bewertung
Valutazione

SUMME REFERENZ
SOMMA REFERENZA 18,16 30,31 37,26

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 19,50 32,54 40,00

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,90 0,75 0,80 0,90 0,85 0,90 0,90 0,90 0,85

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

0,60 0,40 0,50 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95

Mittlere Bewertung
Valutazione media

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

Mitglied
Membro

1

Mitglied
Membro

2

Mitglied
Membro

3

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mittlere Bewertung
Valutazione media

SUMME BERICHT
SOMMA RELAZIONE 32,10 35,90 36,15

1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 35,52 39,72 40,00

OHNE NEU-PARAMETRISIERUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 50,26 66,21 73,41

SUMME 1. NEU-PARAMETRISIERUNG
SOMMA 1. RIPARAMETRAZIONE 55,02 72,26 80,00

80,00
2. NEU-PARAMETRISIERUNG

2. RIPARAMETRIZZAZIONE 55,02 72,26 80,00

Die Kommission / La commissione

Dr. Ing. Davide Maniezzo Dr. Ing. Vincenza Torino Geom. Marion Cagalli
(Präsident / presidente) (Mitglied / membro) (Mitglied / membro)

Gewicht /peso - max. 40,00

AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN - 11.5 / UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI – 11.5
CODE - CODICE GARA: “13-2016”

Ausschreibung zur Vergabe der Dienstleistungen: Generalbauleitung, Bauleitung und Aufmaß und Abrechnung für das Bauvorhaben "Ausbau des Straßenabschnittes der S.S. 12 von Km 466,649 bis Km 466,989" in der Gemeinde Klausen
Gara per l’affidamento dei servizi: direzione lavori generale, direzione lavori e misura e contabilità per l’opera "Sistemazione del tratto stradale della S.S. 12 dal km 466,649 al km 466,989" nel Comune di Chiusa

Code Bauvorhaben / Codice dell’opera: 23.02.S.12.50
CIG: 666091481D

CUP: B97H08001040003

1.585.416,77 €

a) 
Technisch-bauliche Qualität
Qualitá tecnica-costruttiva

22,00

b)
Komplexität des Auftrags
Complessitá dell'incarico

0,38

9,46

5,70

0,75

3,00 3,00

Mittlere Komplexität der
Ausführungsbedingungen. Baustelle mit
Verkehrsinterferenzen; in der Nähe von
Gebäuden.
Condizioni esecutive mediamente complesse.
Cantiere con interferenze di traffico; in
vicinanza di fabbricati.

11,25

Bewertungstabelle und Punktezuweisung - Anlage A
Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi - Allegato A

1

AE ENGINEERING S.R.L.S.

Referenz - Anlage B1a
(Bauleitung eines 

Bauwerkes im Bereich 
Straßenbau mit 
Tragstrukturen)

Referenza - Allegato B1a
(Direzione lavori di 

un'opera stradale con 
strutture statiche)

c)
Betrag des Bauvorhabens
Importo dell’opera

15,00

3,00
1.450.355,00 €

Geringe Übereinstimmung der
geomorphologischen Merkmale des Standorts.
Straßenbau im Freien; Stahlbetonbauwerke
der üblichen Komplexität.
Poca analogia con le caratteristiche
geomorfologiche del sito. Opera stradale
all'aperto con opere strutturali in c.a. standard.

Geringe Komplexität der
Ausführungsbedingungen. Baustelle außerhalb
des Straßenverkehrs; keine Gebäude in der
Nähe.
Condizioni esecutive poco complesse.
Cantiere in assenza di traffico stradale;
assenza di edifici nelle vicinanze.

Bewertung
Valutazione

0,43

1,00

0,82

0,50

c) 
Eingeplante Ressourcen
Risorse preventivate

b)
Besondere Qualifikation
Qualificazione particolare 

5,00

30,00

5,00

a)
Aufgabe, Konzept, Umsetzung
Compito, concetto, esecuzione

2

PASQUALI RAUSA ENGINEERING S.R.L.

16,06

Gute Übereinstimmung der
geomorphologischen Merkmale des Standorts.
Einige Vorschläge zur Verbesserung der
Bautechnik. Straßenbau im Freien;
Stahlbetonbauwerke der üblichen Komplexität.
Buona analogia con le caratteristiche
geomorfologiche del sito. Alcune proposte per
il miglioramento della tecnica costruttiva.
Opera stradale all'aperto con opere strutturali
in c.a. standard.

Bewertung
Valutazione

0,73

-

Gewicht /peso - max. 40,00

1.780.401,23 €
-

1,00

In jeder Hinsicht angemessene Ressourcen
Adeguate risorse preventivate.

26,40

1,00

4,50

Aufgabe, Konzept und Umsetzung wurden 
vollständig erläutert.

Compito, concetto ed esecuzione illustrati in 
maniera completa

5,00

Die angegebenen Berufserfahrungen für den 
Bauleitungsauftrag entsprechen dem 

Gegenstand der Ausschreibung.
Le esperienze professionali presentate per 

l'incarico di direzione lavori sono affini all'opera 
oggetto di gara.

0,90

0,88

2,50

In jeder Hinsicht angemessene Ressourcen
Adeguate risorse preventivate.

5,00

Insgesamt - Totale

Bericht über die 
Ausführungsweise des 
Auftrags - Anlage B2

Relazione sulle modalitá 
di esecuzione dell'incarico 

- Allegato B2

26,40

Aufgabe, Konzept und Umsetzung wurden 
vollständig erläutert.

Compito, concetto ed esecuzione illustrati in 
maniera completa

4,75

1,00

Die angegebene Berufserfahrung für den 
Bauleitungsauftrag ist dem Gegenstand der 

Ausschreibung nicht ähnlich.
Le esperienze professionali presentate per 
l'incarico di direzione lavori non sono affini 

all'opera oggetto di gara.

Aufgabe, Konzept und Umsetzung wurden fast 
vollständig erläutert.

Compito, concetto ed esecuzione illustrati in 
maniera parzialmente completa.

24,60

3

ING. MARIO VALDEMARIN und / e SCHOELZHORN DIETER

Bewertung
Valutazione

20,46

Gute Übereinstimmung der
geomorphologischen Merkmale des Standorts.
Vorschläge zur Verbesserung der Bautechnik.
Straßenbau im Freien; mit komplexen
Stahlbetonbauwerken.
Buona analogia con le caratteristiche
geomorfologiche del sito. Proposte per il
miglioramento della tecnica costruttiva. Opera
stradale all'aperto con opere strutturali in c.a.
complesse.

0,93

Viele angegebene Berufserfahrungen für den 
Bauleitungsauftrag entsprechen dem 

Gegenstand der Ausschreibung.
Molte esperienze professionali presentate per 

l'incarico di direzione lavori affini all'opera 
oggetto di gara.

0,95

0,88

5,00
In jeder Hinsicht angemessene Ressourcen

Adeguate risorse preventivate.

1,00

13,80

Komplexe Ausführungsbedingungen. Baustelle
mit Verkehrsinterferenzen und großem
Verkehrsaufkommen; in der Nähe von
Gebäuden.
Condizioni esecutive complesse. Cantiere con
interferenze di traffico ed elevato flusso
veicolare; in vicinanza di fabbricati.

0,92

3,00 -
1,00

58.519.168,54 €
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