Ausschreibung Nr. 13/2017 "Olang - Sanierung der Briicke 43/1 bei km 0,120 der L.S. 43 mit Verbreiterung der Fahrbahn und Errichtung des Gehsteiges" (Bauvorhaben 23.03.P.43.11)
N. Gara 13/2017 "Valdaora - Ristrutturazione del ponte 43/1 al km 0,120 della S.P. 43 con allargamento della carreggiata e costruzione di un marciapiede" (Opera 23.03.P.43.11)

CIG: 70481079E2

CUP: B31B07000630003

T

1es Angebot (1

B) - Bewertungstabelle und Punktezuweisung (Anlage A)
Offerta tecnica (Busta B) - Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi (Allegato A)

01 - RTI: Niederwieser Bau GmbH & C9 Costruzioni Srl

02 - Goller-Bogl Srl GmbH

Zuschlagskriterien Unterkriterien Unter-Unterkriterien Max. Gewicht Bewertung Punkte Begriindungen Bewertung Punkte Begriindungen
Criteri di valutazione Subcriteri Sub-subcriteri peso max. Valutazione Punteggio Motivazioni Valutazione Punteggio Motivazioni
Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Gute Vorschlage fur die Langlebigkeit der Materialien; gute Vorschlage was die]
02.01 ) MeTbm Me’gb"’ Megbm Gute Vorschlage fir die Langlebigkeit der Materialien; sehr gute Vorschlage fiir die] M9'|"b’° Megbm Me'gb"’ Vereinfachung der Montage betrifft und gute Aufmerksamkeit auf die Sicherheit. Die]
63.10.08.* - Selbsttragende Schalung aus lackiertem Corten-Stahl 090 oo 080 Vereinfachung der Montage und gute Aufmerksamkeit beztiglich der Sicherheit. 70 Y 060 grafische Anlage stimmt mit dem Unterkriterium 02.01 nicht dberein.
Cassero autoportante in acciaio corten verniciato 8,00 - a - 6,80 . - . 5,20
63.10.09. - Auskragend lackierte Cortenstahl Struktur fir Burgersteig Mitere Bewertung Buone proposte per la durabilita dei materiali; molto buone proposte per la} Buone proposte per la durabilita dei materiali; buone proposte per la semplificazione del
Struttura a sbalzo per marciapiedi in acciaio corten verniciato Valutazione media 085 semplificazione del montaggio e buona attenzione alla sicurezza. 0,65 mﬁnt_aggizooi buona attenzione alla sicurezza. Allegato grafico non congruente con il
criterio 02.01.
02.02 Mitglied Mitglied Mitglied o Mitglied Mitglied Mitglied
8 Membro Membro Membro ute Vorschlage was die Langlebigkeit der Materialien betrifft mit einer sehr guten| Membro Membro Membro = - . - " .
63.10.11.* - Ausfiihren von Stahlbeton Basis des new-jersey Profils 1 2 3 architektonischen Lésung. 1 2 3 f;stjnVOrschlage far die Langlebigkeit der Materialien und standard architektonische
Esecuzione di base in c.a. del profilo new-jersey 9,00 090 075 080 7,38 070 0,60 0,60 5,67 9-
02 Sﬂ 0-112-” - Oberes E'?me?‘l des new-jersey Profils auft Corten-lSt.a?I lackiert Mittlere Bewertung 082 \?:I(i)(;]: proposte per la durabilita dei materiali con una soluzione architettonica molto 063 Buone proposte per la durabilita dei materiali e soluzione architettonica standard.
lemento superiore del profilo new.jersey in acciaio corten verniciato Valutazione media g - ’
VORSCHLAGE FUR 02.03 Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied - T - - - R -
AUSFUHRUNGS DETAILS 63.10.13" - Gelander aus Corten-Stahl S355j2W METW Me’gbm Msrgbm Gute Vorschlage fiir die Langlebigkeit der Materialien. Ausgezeichnete architektonischel METD"’ ME’;W Mergbm S:;Iea':/t.orschlage fr die Langlebigkeit der Materialien und architektonische Lésung wie
Parapetto in acciaio corten S355j2W 9,00 1.00 0.90 095 8,55 Losung. 0.70 0.70 0.70 6,30
PROPOSTE PER DETTAGLI . o o . ) » L - ) . .
ESSC[?'?IVI G ﬁ|3-1_0-14_- LEgDBe|eUChmng Mittlere Bewertung 095 Buone proposte per la durabilita dei materiali. Ottima soluzione architettonica. 070 g::jztzmproposte per la durabilita dei materiali e soluzione architetionica come daj
uminazione Valutazione media > g
Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
02.04 Membro Membro Membro Modulares und flexibles System zur Organisation der Infrastrukturen. Gute Haltbarkeit} Membro Membro Membro Modulares und flexibles System zur Organisation der Infrastrukturen. Gute Haltbarkeit
: . . - . . 1 2 3 der Materialien. 1 2 3 der Materialien.
;5.89.79.01. - Detlali-EIemime fur die Verwaltung und die endgtiltige 4,00 060 o7 o7 3,08 o7 o7 070 292
Elosnlontlleéggg‘:ierrn rastru t‘gren . to finale dei sott L Mitlere Bewertung Sistema modulare e flessibile nella gestione di sottoservizi aggiuntivi. Buona durabilita] Sistema modulare e flessibile nella gestione di sottoservizi aggiuntivi. Buona durabilita
lementi di dettaglio per gestione e posizionamento finale dei sottoservizi k X 0,77 dei materiali 073 dei materiali
Valutazione media : -
TEILSUMME
Kriterium 02: Max. Gewicht 30,00 SO FRALIE 2 PN
Criterio 02: peso max. ’ 1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 30,00 23,35
m;g':i;i uie'rgnl::) m;g':i;i D.ie mdglichen Slra@ensperrgngen wurden .nicht ausgenutzt. 100 Tage mit| uie'rgnl::) m;g':i;i uie'rgnl::) D.ie mdglichen Slra@ensperrgngen wurden .nichl ausgenutzt. 113 Tage mif]
03.01 1 2 3 Einbahnverkehr. Gute Ubereinstimmung der Arbeitsphasen. 1 2 3 Einbahnverkehr. Gute Ubereinstimmung der Arbeitsphasen.
Bauprogramm 8,00 0,65 0,65 0,65 5,20 0,60 0,60 0,60 4,80
Programma lavori Mittlere Bewertun Non sfruttate le possibili chiusure della strada. 100 giorni con traffico a senso unico Non sfruttate le possibili chiusure della strada. 113 giorni con traffico a senso unico|
Vallasione medio 065 alternato. Buona congruita delle fasi lavorative. 0,60 alternato. Buona congruita delle fasi lavorative.
Mitglied Mitglied Mitglied Die Organisation der Baustellen und der Anschllisse mit einigen Hinweisen was die} Mitglied Mitglied Mitglied
Membro Membro Membro Sicherheitsaspekte betrifft, sind gut beschrieben. Die Bedingungen zur Realisierung der| Membro Membro Membro Die Organisation der Baustellen mit einigen Hinweisen beziiglich der Sicherheitsaspekte
03 03.02.01 1 2 3 Standflache des Kranturmes, bezlglich derer einige Zweifel bestehen, wurden nich| ! 2 3 ist gut beschrieben. Es fehlen Hinweise auf weitere organisatorische Aspekte dei
o Organisation 10,00 050 040 050 470 [erdart 0.60 0.50 0,60 570 |Baustelle (z.B. Anschiiisse).
VORSCHLAG ZUR ORGANISATION izzazi ' ' '
UND AUSFUHRUNG DER Organizzazione Mittlere Bewertung 047 Ben descritti la gestione degli spazi e degli allacciamenti, con alcuni cenni agli aspetti dij 057 Ben descritta la gestione degli spazi con alcuni cenni agli aspetti di sicurezza. Mancano|
ARBEITEN 03.02 Valutazione media y sicurezza. Le modalita di realizzazione del piano d'appoggio della gru a torre, per il : riferimenti ad altri aspetti organizzativi del cantiere (p.es. Allacciamenti)
Ausfiihrung der Arbeiten quale si esprimono dei dubbi, non sono state chiarite.
Esecuzione dei lavori Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
P'ROPOSTA PER ME’:‘W" Me’gbm ME’;‘”" Die Organisation des Verkehrs wahrend der einzelnen Bauphasen ist gut beschrieben. Me’;‘b"’ Ms’gbm Me’;“"’ Die Organisation des Verkehrs wahrend der einzelnen Bauphasen ist sehr detailliert und|
L'ORGANIZZAZIONE E LO 03.02.02 Gute Aufmerksamkeit was den &ffentlichen Verkehr und die FuBganger betrifft. gut beschrieben.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI Gestione del traffico 12,00 0,80 0,80 0,80 9,60 0,70 0,70 0,70 8,40
Handhabung des Verkehrs Ben descritta la gestione del traffico durante le singole fasi lavorative. Buona attenzionej Ben descritta e molto dettagliata la gestione del traffico durante le singole fasi
'\w/::ifzzigsm":;g 0,80 nei confronti di mezzi pubblici e pedoni. 070 lavorative.
Kriterium 03: Max. Gewicht 30,00 SOMMTAE;:SRUZ"\;T: ey UEEED
Criterio 03: peso max. ? 1. NEU-PARAMETRISIERUNG
1. RIPARAMETRAZIONE 30,00 29,08
Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
04 Membro Membro Membro Membro Membro Membro
1 2 3 1 2 3
Standard UmweltausgleichmaBnahmen. Standard UmweltausgleichmaBnahmen.
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
UMWELTAUSGLEICHMABNAHMEN 3,00 - - - 1,80 - - - 1,80
Mittere B Misure di mitigazione ambientale standard. Misure di mitigazione ambientale standard.
MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE asions mocia 060 050
Valutazione media
TEILSUMME
Kriterium 04: Max. Gewicht 300 SOMMA PARZIALE W 180
Criterio 04: peso max. g 1. NEU-PARAMETRISIERUNG 3.00 3.00
1. RIPARAMETRAZIONE , 4
Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
05 Membro Membro Membro Membro Membro Membro
1 2 3 1 2 3
. . 0,90 0.90 0,90 Vollstandige und Gbersichtliche Dokumentation. 0.75 0,75 0.75 Vollsténdige, manchmal nicht dbersichtliche Dokumentation.
FORM, UBERSICHTLICHKEIT, VOLLSTANDIGKEIT 2,00 1,80 1,50
Mitlere Bewertung Documentazione completa e chiara. Documentazione completa, talvolta poco chiara.
FORMA, CHIAREZZA, COMPLETEZZA Valutazione media 090 o7
TEILSUMME
Kriterium 05: Max. Gewicht 2,00 SO FRALIE 1.80 R
Criterio 05: peso max. ’ 1. NEU-PARAMETRISIERUNG 200 G
1. RIPARAMETRAZIONE g )
OHNE NEU-PARAMETRISIERUNG
SENZA RIPARAMETRAZIONE 48,91 42,29
1. NEU-PARAMETRISIERUNG
INSGESAMT - TOTALE 1. RIPARAMETRAZIONE 65,00 57,10
65,00 2. NEU-PARAMETRISIERUNG 65,00 57,10

2. RIPARAMETRAZIONE
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