AUTONOME PROVINZ BOZEN
Amt fir Sanitatsbauten 11.3

PROTOKOLLNIEDERSCHRIFT Nr. 1 DER OFFENTLICHEN SITZUNG
FUR DIE OFFNUNG DER UMSCHLAGE DES TECHNISCHEN ANGEBOTS

KODEX: 02/2019
KODEX CIG: 803453218E
KODEX CUP: B31E13000590003

Offenes Verfahren tiber EU-Schwelle fiir die Vergabe der Dienstleistungen:
Planung, Bauleitung, Sicherheitsplanung in der Projektierungsphase
und Sl-Koordination in Ausfithrungsphase fiir das Bauvorhaben:
Umbau und Erweiterung der Ersten Hilfe
Krankenhaus ,,F. Tappeiner®, Meran
Medizintechnik und medizinische Ausstattung / Einrichtung

Offentliche Sitzung in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 10, Saal Nr. 305 am
19.12.2019 um 8.30 Uhr.

Die Aufgaben der Bewertungskommission, eingesetzt mit Schreiben vom
12.12.2019, Prot. Nr. 0832976, werden von folgenden Mitgliedern wahrgenommen:

Vorsitzende:
Arch. Nicoletta Francato

Mitglieder:
Ing. Simone Gambarotto
Arch. Birgit Bachmann (EVV)

Die Kommission ist vollzahlig anwesend.

Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Niederschrift erklaren die Mitglieder der
Kommission, dass keine Unvereinbarkeits- und Enthaltungsgriinde vorliegen.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

VERBALE n. 1 DELLA SEDUTA PUBBLICA
PER L’APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE

CODICE GARA: 02/2019
CODICE CIG: 803453218E
CODICE CUP: B31E13000590003

Procedura aperta sopra soglia europea per I'affidamento dei servizi:
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per I'opera:

Ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso,
Ospedale,,F. Tappeiner“di Merano
Apparecchiatura biomedicale e attrezzatura / arredamento medicale

Seduta pubblica a Bolzano, piazza Silvius Magnago 10, sala n. 305 in data
19.12.2019 alle ore 8.30.

Le funzioni della commissione di valutazione istituita con lettera d.d. 12.12.2019,
Prot. n. 0832976, sono esercitate dai seguenti membri:

Presidente:
Arch. Nicoletta Francato

Membri:
Ing. Simone Gambarotto
Arch. Birgit Bachmann (RUP)

Sono presenti tutti i membri della commissione.

I membri della commissione dichiarano, con la sottoscrizione del presente
verbale, che non sussistono cause di incompatibilita e cause di astensione.
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Fir das Amt fir die Verwaltungsgelegenheiten sind die Beamte Per I'Ufficio Affari Amministrativi sono presenti i funzionari

» Linda Gavoni = Linda Gavoni
=  Martin Micheletti = Martin Micheletti
anwesend.
Folgende Bieter sind bei dieser Sitzung anwesend: | seguenti offerenti sono presenti a questa seduta:

Sig.ra Sonja Larcher per il RTP BTC S.r.l.; AIG ASSOCIATI Suedtirol

Die Sitzung wird erdffnet und es wird mitgeteilt, dass innerhalb des in der Bekannt- Si apre la seduta e viene dichiarato che entro il termine prefissato dal bando di
machung festgelegten Termins folgende Bieter das technische Angebot eingereicht gara sono pervenute le offerte tecniche dei seguenti offerenti:
haben:

1. ATl costituenda / Bietergemeinschaft: Baublro Ingenieurgemeinschaft; Zach und Partner Ziviltechniker GmbH; Pfeifer Partners GmbH
2. ATl costituenda / Bietergemeinschaft: BTC S.r.l.; AIG ASSOCIATI Suedtirol
3. ATl costituenda / Bietergemeinschaft: MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL

Da die technische Dokumentation der Bietergemeinschaft BTC S.r.l.; AIG ASSOCI- Poiché la documentazione tecnica relativa al RTP BTC S.r.l.; AIG ASSOCIATI
ATI Suedtirol von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft nicht digital unterschrie- Suedtirol & sprovvista delle firme digitali di tutti i membri costituenti, si decide di
ben ist, entscheidet man, ein Untersuchungsbeistand den betroffenen Bieterge- effettuare un soccorso istruttorio al RTP interessato.

meinschaft durchzufihren.

Die Vorsitzende der technischen Kommission teilt mit, dass die technische Kom- La Presidente della commissione tecnica dichiara che la commissione tecnica
mission mit der Bewertung der technischen Unterlagen in einer nicht &ffentlichen procedera alla valutazione dei documenti tecnici in seduta riservata.
Sitzung fortfahren wird.

Die o6ffentliche Sitzung wird um 9.00 Uhr beendet. La seduta pubblica termina alle ore 9.00.

Die Kommission / la commissione:

Prasident / Presidente Arch. Nicoletta Francato Mitglied / Membro Ing. Simone Gambarotto Mitglied / Membro Arch. Birgit Bachmann

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Datum der Niederschrift des Protokolls / Data di redazione del verbale 19.12.2019
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AUTONOME PROVINZ BOZEN
Amt fir Sanitatsbauten 11.3

PROTOKOLLNIEDERSCHRIFT Nr. 2
DER KOMMISSION FUR DIE TECHNISCH-QUALITATIVE BEWERTUNG
DER ANGEBOTE

KODEX: 02/2019
KODEX CIG: 803453218E
KODEX CUP: B31E13000590003

Offenes Verfahren tiber EU-Schwelle fiir die Vergabe der Dienstleistun-
gen:

Planung, Bauleitung, Sicherheitsplanung in der Projektierungsphase
und Sl-Koordination in Ausfithrungsphase fiir das Bauvorhaben:
Umbau und Erweiterung der Ersten Hilfe
Krankenhaus ,,F. Tappeiner®, Meran
Medizintechnik und medizinische Ausstattung / Einrichtung

Nicht 6ffentliche Sitzung in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 10, Raum Nr. 423
am 14.01.2020 um 10.40 Uhr.

Die Aufgaben der Bewertungskommission, eingesetzt mit Schreiben vom
12.12.2019, Prot. Nr. 0832976, werden von folgenden Mitgliedern
wahrgenommen:

Vorsitzende:
Arch. Nicoletta Francato

Mitglieder:
Ing. Simone Gambarotto
Arch. Birgit Bachmann (EVV)

Die Kommission ist vollzahlig anwesend.
Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Niederschrift erklaren die Mitglieder

der Kommission, dass keine Unvereinbarkeits- und Enthaltungsgriinde
vorliegen.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

VERBALE n. 2
DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA
DELLE OFFERTE

CODICE GARA: 02/2019
CODICE CIG: 803453218E
CODICE CUP: B31E13000590003

Procedura aperta sopra soglia europea per I'affidamento dei servizi:
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per I'opera:

Ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso,
Ospedale,,F. Tappeiner“di Merano
Apparecchiatura biomedicale e attrezzatura / arredamento medicale

Seduta riservata a Bolzano, piazza Silvius Magnago 10, stanza n. 423 in data
14.01.2020 alle ore 10.40.

Le funzioni della commissione di valutazione istituita con lettera d.d.
12.12.2019, Prot. n. 0832976, sono esercitate dai seguenti membri:

Presidente:
Arch. Nicoletta Francato

Memobri:
Ing. Simone Gambarotto
Arch. Birgit Bachmann (RUP)

Sono presenti tutti i membri della commissione.

I membri della commissione dichiarano, con la sottoscrizione del presente
verbale, che non sussistono cause di incompatibilita e cause di astensione.
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Der Auftrag zur Durchfiihrung der obgenannten Dienstleistungen wird jenem | servizi in oggetto verranno affidati al partecipante che presentera I'offerta
Teilnehmer erteilt, der das wirtschaftlich giinstigste Angebot auf Grund fol- economicamente piu vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri:
gender Bewertungskriterien unterbreitet hat:

1. Qualitative Kriterien B: 1. Criteri qualitativi B:
Referenz B1a und B1b 40% Referenze B1a e B1b 40%
Bericht B2 liber die Ausfiihrungsweise des Auf- 40% Relazione B2 sulle modalita di esecuzione 40%
trages dell’incarico
2. Quantitatives Kriterium C 2. Criterio quantitativo C
Reduzierung des Dienstleitungspreises 20% Riduzione del corrispettivo della prestazione (offerta 20%
(wirtschaftliches Angebot) economica)
Grundlage der technischen Bewertung bilden nachfolgende Begriindungs- La base della valutazione tecnica € composta dai seguenti criteri motiva-
kriterien: zionali:
Die Bewertung erfolgt unter Beachtung der Kriterien, Unterkriterien, La valutazione & eseguita in osservanza dei criteri, sottocriteri, crite-
der Begriindungskriterien, Spezifizierungen oder genaueren Angaben, ri motivazionali, specificazioni o precisazioni gia stabiliti nel bando
welche bereits in der Kundmachung und/oder den Wettbewerbsbedin- di gara e/o nel disciplinare di gara e in base alle seguenti specifiche
gungen festgelegt sind, und nach folgenden Vorgaben und Untertei- e suddivisioni (con max. due decimali):

lungen (mit max. 2 Kommastellen):

B1a Bewertung der Referenz / Valutazione della referenza: Punkte max.
Anlage B1a / Allegato B1a punti max.

Ai Der Referenz B1a zugeteilte Gesamtpunktezahl 25
Punteggio complessivo assegnato alla referenza B1a

a Technisch-bauliche Qualitét 15
Qualita tecnica-costruttiva

b Komplexitat des Auftrags 9
Complessita dell’incarico

c Betrag des Bauvorhabens 1
Importo dell'opera

Seite /pag. 2 von /di 6



Begriindungskriterien fiir die Referenz Bia:

Planung im Bereich Medizintechnik/medizinische Einrichtung mit dem ID-
Code E.18 und E.19.
a) Technisch-bauliche Qualitat
Besser bewertet werden die Referenzen, die mit der gegenstandli-
chen Projektaufgabe gréBere Affinitat aufweisen und eine vergleich-
bare Aufgabenstellung haben.
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:
- Aktualitdt der technisch-konstruktiven und technologischen Pla-
nungselemente.
- Nachhaltigkeit des Projektes und Optimierung der Ressourcen.
b) Komplexitit des Auftrags

Besser bewertet werden die Referenzen, welche folgende Aspekte
hervorheben:

- Die technischen Lésungen in Bezug auf die Komplexitat der auszu-
fihrenden Eingriffe.

- Héherer technischer und technologischer Schwierigkeitsgrad.

- Die MaBnahmen im Zusammenhang mit der Programmierung des
Eingriffs bei Vorhandensein einer Tatigkeit (z.B. Sanitats- oder
Schulbetrieb).

Die maximal vorgesehene Punktezahl fir das Kriterium c¢) wird dem Bau-
werk zugeteilt, dessen Nettobaukosten mindestens 50% der Nettokosten
des gegenstandlichen Bauvorhabens ausmachen.

Fir kleinere Betrage wird eine in Proportion berechnete niedrigere Punk-
tezahl zugeteilt.

Criteri motivazionali per la referenza B1a:

Progettazione in ambito attrezzatura medicale e arredi medicali con codice 1D
E.18 e E.19.
a)  Qualita tecnica-costruttiva
Saranno valutate con maggior favore le referenze che dimostrino mag-
giore affinita con gli interventi oggetto della gara e hanno compiti analo-
ghi.
Sara posta particolare attenzione a:
- Attualita tecnico-costruttiva e tecnologica degli elementi di progetto.
- Durabilita del progetto ed ottimizzazione delle risorse.
b)  Complessita dellincarico
Saranno valutate con maggior favore le referenze che evidenziano i seguenti
aspetti:
- Le soluzioni tecniche adottate in relazione alla complessita
dell’esecuzione.
- Maggior grado di difficolta tecnica e tecnologica.
- Gli accorgimenti legati alla programmazione dell'intervento per la pre-
senza di un’attivita (es. attivita ospedaliera o scolastica).

Il punteggio massimo previsto per il criterio c) viene assegnato all’opera il cui
costo netto di costruzione corrisponde almeno al 50 % del costo netto di co-
struzione dell’'opera oggetto della presente gara.

Per importi inferiori sara assegnato un punteggio proporzionalmente minore.

Bib Bewertung der Referenz / Valutazione della referenza: Punkte max.
Anlage B1b punti max.
Allegato B1b

Ai Der Referenz B1b zugeteilte Gesamtpunktezahl 15
Punteggio complessivo assegnato alla referenza B1b

a Technisch-bauliche Qualitét 9
Qualita tecnica-costruttiva

b Komplexitat des Auftrags 5
Complessita dell'incarico

c Betrag der Arbeiten nach angeforderter Klasse und Kategorie 1
Importo dell’'opera per la classe e categoria richiesta

Seite /pag. 3 von /di 6



Begriindungskriterien fiir die Referenz B1b:

Bauleitung im Bereich Medizintechnik/medizinische Einrichtung mit dem ID-
Code E.18 und E.19.
a) Technisch-bauliche Qualitét

Besser bewertet werden die Referenzen, die:

- mit der gegenstandlichen Projektaufgabe gréBere Affinitdt aufweisen
und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben;

- welche die Methoden der Leistungserbringung auf eine genauere,
Uberzeugendere und umfassendere Weise veranschaulichen, um die
technisch-funktionale Qualitédt und Nachhaltigkeit der Lieferung zu er-
reichen und zu gewahrleisten.

b) Komplexitét des Auftrags

Besonderes Augenmerks wird gelegt auf:

- die Koordinierung der verschiedenen Phasen fir die Ausfihrung der
Lieferung mit Montage;

- die technischen Ldsungen, verbunden auch mit dem Vorhandensein
anderen Téatigkeiten (z.B. Krankenhaus);

- die angewandten Strategien zur Einhaltung der Termine und der frist-
gerechten Inbetriebnahme.

Die maximal vorgesehene Punktezahl fir das Kriterium c) wird dem Bauwerk
zugeteilt, dessen Nettobaukosten mindestens 50% der Nettokosten des gegen-
standlichen Bauvorhabens ausmachen.

Fir kleinere Betrage wird eine in Proportion berechnete niedrigere Punktezahl
zugeteilt.

Criteri motivazionali per la referenza B1b:

Direzione lavori in ambito di attrezzatura medicale e arredi medicali con codi-
ce ID E.18 e E.19.
a)  Qualita tecnica-costruttiva

Saranno valutate con maggior favore le referenze che:

- dimostrino maggiore affinita con gli interventi oggetto della gara e
compiti analoghi;

- illustrino in modo piu preciso, piu convincente e piu esaustivo le
modalita di svolgimento della prestazione, al fine di raggiungere e
assicurare la qualita tecnico-funzionale e la durabilita della fornitu-
ra.

b)  Complessita dellincarico

Sara posta particolare attenzione:

- al coordinamento delle diverse fasi di esecuzione della fornitura con
montaggio;

- a soluzioni tecniche legate anche alla presenza di altre attivita (es.
attivita ospedaliere)

- alle strategie adottate per il rispetto delle scadenze e la messa in
funzione nei termini stabiliti.

Il punteggio massimo previsto per il criterio ¢) viene assegnato all’opera il cui
costo netto di costruzione corrisponde almeno al 50 % del costo netto di co-
struzione dell’'opera oggetto della presente gara.

Per importi inferiori sara assegnato un punteggio proporzionalmente minore.

B2 Bewertung des Berichts liber die Ausfiihrungsweise des Auftrags (Anlage B2) Punkte max.
Valutazione della relazione sulla modalita di esecuzione dell’incarico (allegato B2) punti max.

Bi dem Bericht zugeteilte Gesamtpunktezahl 40
punteggio complessivo assegnato alla relazione

a Aufgabe, Konzept, Umsetzung 25
Compito, concetto, esecuzione

b Besondere Qualifikation 10
Qualificazione particolare

c Form und Vollstandigkeit 5
Forma e completezza
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Begriindungskriterien fiir den Bericht liber die Ausfiihrungsweise des
Auftrags:

a) Aufgabe, Konzept, Umsetzung

Fir das gegensténdliche Projekt sind zu beschreiben:

- fur die Planungsphase die spezifischen Aufgaben und die wirksamsten
MaBnahmen zur Lésung der besonderen kritischen Aspekte;

- fUr die Phase der Bauleitung die Ausfihrungsmodalitaten in Bezug auf die
spezifischen Problematiken (z.B. in Betrieb befindliches Krankenhaus) un-
ter Berlcksichtigung der Kontrolltatigkeiten und der Sicherheit auf der
Baustelle;

Besser bewertet werden die Berichte aus welchen Folgendes hervorgeht:

- die schnellsten und effizientesten Informationsflisse mit dem Bau-
herrn/RUP

- das Vorhandensein von Instrumenten zur Kontrolle von Zeit und Kosten;

- das Vorhandensein von Instrumenten zur Qualitatskontrolle.

Besondere Qualifikation

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

die Erfahrung innerhalb des eventuellen Team, einzeln oder als der Gruppe;
nachgewiesen durch die Ausarbeitung der Liste der fir die Erbringung der
Dienstleistung personlich verantwortlichen Freiberufler, der jeweiligen beruf-
lichen Qualifikationen, der entsprechenden Ausbildung und der wichtigsten
mit dem Gegenstand der Ausschreibung verbundenen Erfahrungen.

Form und Vollistandigkeit

Besonderes Augenmerk wird gelegt auf:

- Klarheit und Vollstandigkeit der Unterlagen

- Fahigkeit zur Zusammenfassung von Informationen

Die Abgabe Uberflissiger, nicht geforderter oder irrelevanter Dokumente und
eine ungeordnete und/oder tUbermaBige Dokumentation wird negativ bewer-
tet.

Punkterhiirde

Im Sinne von Art. 33 Abs. 9 des LANDESVERGABEGESETZES, werden flr die
nachstehenden Qualitats-kriterien folgende Mindestpunkte vorgesehen (Punk-
tehdrde):

Criteri motivazionali per la relazione sulle modalita di esecuzione
dell’incarico:

a) Compito, concetto, esecuzione
Per il progetto in oggetto sono da descrivere:
- per la fase di progettazione gli specifici compiti e i rimedi piu efficaci
previsti per la soluzione degli aspetti peculiari critici;
- per la fase di direzione lavori le modalita di esecuzione in relazione alle
problematiche specifiche (es. ospedale in esercizio) con riguardo alle
attivita di controllo e sicurezza in cantiere.

Verranno valutate con maggior favore le relazioni che evidenziano:
- i flussi informatici piu rapidi ed efficienti con il committente/RUP

- la presenza di strumenti per il controllo dei tempi e dei costi;

- la presenza di strumenti per il controllo della qualita

b) Qualificazione particolare
Sara posta particolare attenzione:
alla esperienza all’interno dell’eventuale team, singola o di gruppo; dimo-
strata attraverso la redazione dell’elenco dei professionisti personalmente
responsabili dell’espletamento del servizio, delle rispettive qualificazioni
professionali, della relativa formazione e delle principali esperienze ana-
loghe all’oggetto della gara.

c¢) Forma e completezza
Sara posta particolare attenzione a:
- chiarezza e completezza della documentazione
- capacita di sintesi delle informazioni
Verra valutata negativamente la consegna di documenti superflui, non ri-
chiesti o non pertinenti e la documentazione disordinato e/o sovrabbon-
dante.

Soglia di sbarramento
Ai sensi dell’art. 33, comma 9, della LEGGE PROVINCIALE APPALTI sono

previsti per i sottostanti criteri di qualita i seguenti punteggi minimi (soglia di
sbarra-mento):
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Qualitatskriterium:
Criterio qualita:

punteggio minimo da raggiungere:

zu erreichende Mindestpunkte:

Referenz / referenza B1a

13

Referenz / referenza B1b

7

Bericht tber die Ausfihrungsweise des Auftrags
Relazione sulle modalita di esecuzione dell‘incarico

20

Mit PEC vom 23.12.2019, Prot. Nr. 0858592 wurde der Untersuchungsbei-
stand der Bietergemeinschaft BTC S.r.l.; AIG ASSOCIATI Suedtirol erledigt.

Die Kommission beginnt mit der Uberpriifung der Umschlage mit den techni-
schen Unterlagen fir die Bewertung der Angebote aufgrund der vom Preis
verschiedenen Kriterien der nachfolgend angefiihrten Teilnehmer:

Con PEC inviata in data 23.12.2019, prot. n. 0858592 ¢ stato sanato il soc-
corso istruttorio relativo al RTP BTC S.r.l.; AIG ASSOCIATI Suedtirol.

La Commissione incomincia con I'esame dei plichi dei partecipanti sottoe-
lencati contenenti la documentazione tecnica per la valutazione delle offer-
te secondo i criteri diversi dal prezzo:

1. ATI costituenda / Bietergemeinschaft: Baublro Ingenieurgemeinschaft; Zach und Partner Ziviltechniker GmbH; Pfeifer Partners GmbH
2. ATl costituenda / Bietergemeinschaft: BTC S.r.l.; AIG ASSOCIATI Suedtirol
3. ATI costituenda / Bietergemeinschaft: MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL

Die Kommission Uberprift die Referenzen B1a und B1b aber es werden keine
Punkte zugeteilt.

La Commissione esamina le referenze B1a e B1b senza attribuire punteggi.

Folgende SchutzmaBnahmen werden fiir die Aufbewahrung der technischen
Angebote (Umschlage B) getroffen: Sie werden in dem nur mit Schliissel er-
reichbaren Raum (Biiro Nr. 419), nicht ersichtlich fiir die Offentlichkeit versperrt.
Der Raum prasentiert keine Eingriffe von Dritten.

Vengono adottate le seguenti cautele per la custodia delle offerte tecniche
(buste B): i plichi vengono chiusi a chiave nella stanza n°419 non accessibile
al pubblico.

La stanza non presenta alcun segno di manomissione.

Die Sitzung wird um 15.00 Uhr beendet. La seduta termina alle ore 15.00.

Die Kommission / la commissione:

Prasident / Presidente
Arch. Nicoletta Francato

Mitglied / Membro
Ing. Simone Gambarotto

Mitglied / Membro
Arch. Birgit Bachmann

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Datum der Niederschrift des Protokolls / Data di redazione del verbale 14.01.2020
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AUTONOME PROVINZ BOZEN
Amt fir Sanitatsbauten 11.3

PROTOKOLLNIEDERSCHRIFT Nr. 3
DER KOMMISSION FUR DIE TECHNISCH-QUALITATIVE BEWERTUNG
DER ANGEBOTE

KODEX: 02/2019
KODEX CIG: 803453218E
KODEX CUP: B31E13000590003

Offenes Verfahren tiber EU-Schwelle fiir die Vergabe der Dienstleistungen:
Planung, Bauleitung, Sicherheitsplanung in der Projektierungsphase
und Sl-Koordination in Ausfithrungsphase fiir das Bauvorhaben:
Umbau und Erweiterung der Ersten Hilfe
Krankenhaus ,,F. Tappeiner®, Meran
Medizintechnik und medizinische Ausstattung / Einrichtung

Nicht &ffentliche Sitzung in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 10, Raum Nr. 423 am
30.01.2020 um 9.00 Uhr.

Die Aufgaben der Bewertungskommission, eingesetzt mit Schreiben vom
12.12.2019, Prot. Nr. 0832976, werden von folgenden Mitgliedern
wahrgenommen:

Vorsitzende:
Arch. Nicoletta Francato

Mitglieder:
Ing. Simone Gambarotto
Arch. Birgit Bachmann (EVV)

Die Kommission ist vollzahlig anwesend.

Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Niederschrift erklaren die Mitglieder der
Kommission, dass keine Unvereinbarkeits- und Enthaltungsgriinde vorliegen.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

VERBALE n. 3

DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

DELLE OFFERTE

CODICE GARA: 02/2019
CODICE CIG: 803453218E
CODICE CUP: B31E13000590003

Procedura aperta sopra soglia europea per I'affidamento dei servizi:
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase esecutiva
per 'opera:

Ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso,
Ospedale,,F. Tappeiner“di Merano
Apparecchiatura biomedicale e attrezzatura / arredamento medicale

Seduta riservata a Bolzano, piazza Silvius Magnago 10, stanza n. 423 in
data 30.01.2020 alle ore 9.00.

Le funzioni della commissione di valutazione istituita con lettera d.d.
12.12.2019, Prot. n. 0832976, sono esercitate dai seguenti membri:

Presidente:

Arch. Nicoletta Francato
Membiri:

Ing. Simone Gambarotto
Arch. Birgit Bachmann (RUP)

Sono presenti tutti i membri della commissione.

I membri della commissione dichiarano, con la sottoscrizione del presente
verbale, che non sussistono cause di incompatibilita e cause di astensione.
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Die Kommission beginnt mit der Uberpriifung der Umschlage mit den techni- La Commissione incomincia con I'esame dei plichi dei partecipanti sot-
schen Unterlagen fir die Bewertung der Angebote aufgrund der vom Preis ver- toelencati contenenti la documentazione tecnica per la valutazione delle
schiedenen Kriterien der nachfolgend angefiihrten Teilnehmer: offerte secondo i criteri diversi dal prezzo:

1. ATl costituenda / Bietergemeinschaft: Baubiro Ingenieurgemeinschaft; Zach und Partner Ziviltechniker GmbH; Pfeifer Partners GmbH
2. ATl costituenda / Bietergemeinschaft: BTC S.r.l.; AIG ASSOCIATI Suedtirol
3. ATl costituenda / Bietergemeinschaft: MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL

Die Kommission Uberprift die Berichte B2 aber es werden keine Punkte zugeteilt. La Commissione esamina le relazioni B2 senza attribuire punteggi.
Folgende SchutzmaBnahmen werden fir die Aufbewahrung der technischen An- Vengono adottate le seguenti cautele per la custodia delle offerte tecni-
gebote (Umschlage B) getroffen: Sie werden in dem nur mit Schilssel erreichba- che (buste B): i plichi vengono chiusi a chiave nella stanza n°419 non
ren Raum (Bliro Nr. 419), nicht ersichtlich fir die Offentlichkeit versperrt. Der accessibile al pubblico.

Raum préasentiert keine Eingriffe von Dritten. La stanza non presenta alcun segno di manomissione.

Die Sitzung wird um 13.00 Uhr beendet. La seduta termina alle ore 13.00.

Die Kommission / la commissione:

Prasident / Presidente Mitglied / Membro Mitglied / Membro
Arch. Nicoletta Francato Ing. Simone Gambarotto Arch. Birgit Bachmann
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Datum der Niederschrift des Protokolls / Data di redazione del verbale 30.01.2020
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AUTONOME PROVINZ BOZEN
Amt fir Sanitatsbauten 11.3

PROTOKOLLNIEDERSCHRIFT Nr. 4
DER KOMMISSION FUR DIE TECHNISCH-QUALITATIVE BEWERTUNG
DER ANGEBOTE

KODEX: 02/2019
KODEX CIG: 803453218E
KODEX CUP: B31E13000590003

Offenes Verfahren tiber EU-Schwelle fiir die Vergabe der Dienstleistungen:
Planung, Bauleitung, Sicherheitsplanung in der Projektierungsphase
und Sl-Koordination in Ausfithrungsphase fiir das Bauvorhaben:
Umbau und Erweiterung der Ersten Hilfe
Krankenhaus ,,F. Tappeiner®, Meran
Medizintechnik und medizinische Ausstattung / Einrichtung

Nicht o6ffentliche Sitzung in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 10, Saal Nr. 423 am
05.02.2020 um 10.00 Uhr.

Die Aufgaben der Bewertungskommission, eingesetzt mit Schreiben vom
12.12.2019, Prot. Nr. 0832976, werden von folgenden Mitgliedern wahrgenommen:

Vorsitzende:
Arch. Nicoletta Francato

Mitglieder:
Ing. Simone Gambarotto
Arch. Birgit Bachmann (EVV)

Die Kommission ist vollzdhlig anwesend.

Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Niederschrift erklaren die Mitglieder der
Kommission, dass keine Unvereinbarkeits- und Enthaltungsgriinde vorliegen.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

VERBALE n. 4
DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA
DELLE OFFERTE

CODICE GARA: 02/2019
CODICE CIG: 803453218E
CODICE CUP: B31E13000590003

Procedura aperta sopra soglia europea per 'affidamento dei servizi:
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per I'opera:

Ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso,
Ospedale,,F. Tappeiner“di Merano
Apparecchiatura biomedicale e attrezzatura / arredamento medicale

Seduta riservata a Bolzano, piazza Silvius Magnago 10, sala n. 423 in data
05.02.2020 alle ore 10.00.

Le funzioni della commissione di valutazione istituita con lettera d.d.
12.12.2019, Prot. n. 0832976, sono esercitate dai seguenti membri:

Presidente:
Arch. Nicoletta Francato

Memobri:
Ing. Simone Gambarotto
Arch. Birgit Bachmann (RUP)

Sono presenti tutti i membri della commissione.

I membri della commissione dichiarano, con la sottoscrizione del presente
verbale, che non sussistono cause di incompatibilita e cause di astensione.
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Folgende SchutzmaBnahmen wurden flir die Aufbewahrung der technischen
Angebote (Umschlage ,B*) getroffen: Sie sind in dem nur mit Schlissel
erreichbaren Raum (Blro Nr. 419), nicht ersichtlich flr die Offentlichkeit versperrt.

Der Raum prasentiert keine Eingriffe von Dritten.
Nach der Prifung der Berichte B2, folgt man mit der Zuweisung der Punkte.

Die Punktebewertung fur die einzelnen Positionen ist in der beiliegenden Tabelle
(siehe Anlage ,A") angeflihrt und bildet integrierenden Bestandteil dieses Proto-

kolls.

Mit Stimmeneinhelligkeit und in Anwesenheit aller Mitglieder der Kommission wird
die Punktezuweisung genehmigt, die hier zusammenfassend wiedergegeben wird:

Sono state adottate le seguenti cautele per la custodia delle offerte tecniche:
i plichi sono chiusi a chiave nella stanza n°419 non accessibile al pubblico.
La stanza non presenta alcun segno di manomissione.

Terminato I'esame delle relazioni B2, si procede con [lattribuzione dei
punteggi.
La valutazione e I'attribuzione dei punteggi € riportata nella tabella allegata
(vedi allegato “A”) che forma parte integrante del presente verbale.

Allunanimita ed in presenza di tutti i membri della commissione si delibera
I'attribuzione dei punteggi riportati nel riepilogo sottostante:

Zusammenfassung der Punkte fiir die technisch-qualitative Bewertung
Riepilogo dei punteggi attribuiti nella valutazione tecnico-qualitativa

Totale Referenze Relazione B Somma totale Riparametrazione | Graduatoria
Bieter - Offerente e e | - e E Gesamtpunkte Referenzen Bericht B Gesamtsumme naeienung Rangordnung
max. = 25 max. = 15 max. = 40 max. = 40 max. = 80
Ohne Ohne Totale ohne Totale mit Ohne Mit Ohne Mit
Angleichung Angleichung Angleichung Angleichung Angleichung Angleichung Angleichung Angleichung
Senza Senza Totale senza Totale con Senza Con Senza Con
riparam. riparam. riparam. riparam. riparam. riparam. riparam. riparam.
ATI costituenda / Bietergemeinschaft:
Baubiiro Ingenieurgemeinschaft; Zach o
und Partner Ziviltechniker GmbH; Pfeifer 19,45 9,50 28,95 39,12 29,15 36,72 58,10 75,84 77,36 3
Partners GmbH
ATI costituenda / Bietergemeinschaft: o
BTC S.r.l.; AIG ASSOCIATI Suedtirol 19,48 8,96 28,44 38,43 31,75 40,00 60,19 78,43 80,00 1
ATI costituenda / Bietergemeinschaft:
MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA 19,90 9,70 29,60 40,00 30,50 38,43 60,10 78,43 80,00 1°
SRL
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Am Ende der Sitzung erklart die Vorsitzende der Technischen Kommission mit der Al termine della seduta la presidente della commissione tecnica con la sot-

Unterzeichnung der Protokolle der Sitzungen und der Anlage A, die technische Be- toscrizione dei verbali delle sedute e dell’allegato dichiara conclusa la va-
wertung als abgeschlossen. lutazione tecnica.
Folgende SchutzmaBnahmen werden fiir die Aufbewahrung der technischen An- Vengono adottate le seguenti cautele per la custodia delle offerte tecniche

gebote (Umschlége B) getroffen: Sie werden in dem nur mit Schllissel erreichbaren (buste B): vengono chiuse a chiave nella stanza n°419 non accessibile al
Raum (Birro Nr. 419), nicht ersichtlich fir die Offentlichkeit versperrt. Der Raum pubblico.

prasentiert keine Eingriffe von Dritten. La stanza non presenta alcun segno di manomissione.

Die Sitzung wird um 13.00 Uhr beendet. La seduta termina alle ore 13.00.

Die Kommission / la commissione:

Prasident / Presidente Mitglied / Membro Mitglied / Membro
Arch. Nicoletta Francato Ing. Simone Gambarotto Arch. Birgit Bachmann
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Datum der Niederschrift des Protokolls / Data di redazione del verbale 05.02.2020

Anlage A: Bewertungstabelle und Punktezuweisung Allegato A: Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi
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Anhang A/ Allegato A

Ausschreibung zur Vergabe der Dienstleistungen: Planung, Bauleitung, Sicherheitsplanung in der Projektierungsphase und Sl-Koordination in Ausfiihrungsphase fiir das Bauvorhaben
Umbau und Erweiterung der Ersten Hilfe Krankenhaus ,,F. Tappeiner®, Meran - Medizintechnik und medizinische Ausstattung / Einrichtung
Gara per I’affidamento dei servizi: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per ’opera
Ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso, Ospedale,.F. Tappeiner“di Merano - Apparecchiatura biomedicale e attrezzatura / arredamento medicale

Baubiiro Ingenieurgemeinschaft

PPurll(ttl Pfeifer Partners GmbH BTC srl - AlG Associati Main Management e Ingegneria Srl
REFERENZ (max 25 Punkte) / REFERENZA B1a (max 25 punti) Sl Zach und Partner Ziviltechniker GmbH
. . . . - — . Planung der medizinischen Geréte und der medizintechnischen Einrichtung — Umbauarbeiten und Not 1g und Fact 1g des Herz-Thorax-GefaB und Notfall-Zentrums des
Planung 'm Bere'Ch MEd'Z' meChn'k/med'Z.'n'SChe Emr'.cmun.g m.'t dem IQ'COde E.18und E.19 2 Klinikum Klagenfurt am Wérthersee Erweiterung Krankenhaus Bozen Universitatsklinikums Careggi - Florenz
Progettazione in ambito attrezzatura medicale e arredi medicali con codice ID E.18 e E.19. 5 Policlinico di Klagenfurt, Worthersee Progettazione delle attrezzature medicali e degli arredi tecnico sanitari - lavori di ristrutturazione ed |  Dipartimento emergenza ed alte specialita del polo cardio-toraco-vasculare e dell'emergenza
ampliamento dell'ospedale di Bolzano dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi - Firenze
Punkte/punti Punkte/punti Punkte/punti
a) Technisch-bauliche Qualitat Mi=]0,80| o- M1= 10,80 | @- Mi=]0,80 | o-
a) qualita tecnico-costruttiva M2= | 0,80 | 0,78 11,70 M2= | 0,80 | 0,80 12,00 M2= | 0,80 | 0,78 11,70
Punkte/punti (max 15) 15 M3= | 0,75 M3= | 0,80 M3= | 0,75
Besser bewertet werden die Referenzen, die mit der gegensténdlichen Projektaufgabe groBere Affinitét Ristrutturazione e ampliamento di clinica esistente. Opera affine con l'intervento oggetto di gara. |Ampliamento di ospedale esistente. Opera affine con l'intervento oggetto di gara. Completamento, ristrutturazione e nuova edificazione di ospedale esistente. Opera affine con
aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung haben. Qualita tecnico costruttiva molto buona, con alcuni riferimenti all'attualita tecnico-costruttiva e Qualita tecnico costruttiva molto buona, con descrizione riguardo I'attualita tecnico-costruttiva e |l'intervento oggetto di gara.
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: tecnologica degli elementi di progetto. tecnologica degli elementi di progetto e riferimenti riguardo la durabilita. Qualita tecnico costruttiva molto buona, con alcuni riferimenti all'attualita tecnico-costruttiva e
- Aktualitat der technisch-konstruktiven und technologischen Planungselemente. ) ) ! o ) ) o tecnologica degli elementi di progetto.
- Nachhaltigkeit des Projektes und Optimierung der Ressourcen Umbau und Erweiterung einer bestehenden Klink. Das Bauvorhaben weist Ahnlichkeiten zur Erweiterung eines bestehenden Krankenhauses. Das Bauvorhaben weist Ahnlichkeiten zur
R . - . s . . gegenstandlichen Projektaufgabe auf. gegenstandlichen Projektaufgabe auf. Fertigstellung, Umbau und Erweiterung eines bestehenden Krankenhauses. Das Bauvorhaben
S:lrlgnn;’;ae}ﬁ:;ig%rggaiijigla?'nraflivci)‘;e le referenze che dimostrino magglore affinita con glf intervent oggetto Sehr gute technisch-bauliche Qualitat mit einigen Bezugnahmen auf die Aktualitat der technisch-|Sehr gute technisch-bauliche Qualitét mit Beschreibungen hinsichtlich der Aktualitat der weist Ahnlichkeiten zur gegensténdlichen Projektaufgabe auf.
Sara g " ticol ’it X 9 . konstruktiven und technologischen Planungselemente. technisch-konstruktiven und technologischen Planungselementen und mit Bezugnahmen auf die |Sehr gute technisch-bauliche Qualitat mit einigen Bezugnahmen auf die Aktualitat der technisch-
ara p9§ a pa. icolare & §n2|one a . . o Dauerhaftigkeit. konstruktiven und technologischen Planungselemente.
- Attualita tecnico-costruttiva e tecnologica degli elementi di progetto.
- Durabilita del progetto ed ottimizzazione delle risorse.
b) Komplexitat des Auftrags Mi=|0,75]| o= M1={0,70 | o= Mi=]0,80 | o-
b) Complessita dell'incarico M2= | 0,75 | 0,75 6,75 M2= | 0,70 | 0,72 6,48 M2= | 0,80 | 0,80 7,20
Punkte/punti (max 9) 9 M3= | 0,75 M3=| 0,75 M3= | 0,80
Besser bewertet werden die Referenzen, welche folgende Aspekte hervorheben: Molto buona la complessita dell'incarico. Molto buona la complessita dell'incarico. Molto buona la complessita dell'incarico, con rilevante difficolta tecnica e tecnologica e
- Die technischen Lésungen in Bezug auf die Komplexitét der auszufiinrenden Eingriffe. Discretamente descritte le soluzioni tecniche adottate; alto il grado di difficolta tecnica e Fornitura divisa in due fasi con un buon grado di difficolta tecnica e tecnologica. particolare programmazione dell'intervento per presenza di attivita ospedaliera (7 fasi di lavoro).
- Hoherer technischer und technologischer Schwierigkeitsgrad. tecnologica. Intervento realizzato in presenza di attivita ospedaliera in funzione.
- Die MaBnahmen im Zusammenhang mit der Programmierung des Eingriffs bei Vorhandensein einer Tatigkeit Sehr gut die Komplexitat des Auftrags. Sehr gut die Komplexitat des Auftrags mit erheblichem technischem und technologischem
(z.B. Sanitéts- oder Schulbetrieb). Sehr gut die Komplexitat des Auftrags. In zwei Phasen realisierte Lieferung mit einem guten technischen und technologischen Schwierigkeitsgrad und spezifischer Planung der baulichen Eingriffe aufgrund des laufenden
Saranno valutate con maggior favore le referenze che evidenziano i seguenti aspetti: Befrlgdlgende Beschrelbyng der teghmsghen Lésungen; hoher technls;her und technologischer |Schwierigkeitsgrad. Krankenhausbetriebs (7 Bauphasen).
. X R . o s . Schwierigkeitsgrad. Baulicher Eingriff bei laufenden Krankenhausbetreib.
- Le soluzioni tecniche adottate in relazione alla complessita dell’esecuzione.
- Maggior grado di difficolta tecnica e tecnologica.
- Gli accorgimenti legati alla programmazione dell'intervento per la presenza di un’attivita (es. attivita
ospedaliera o scolastica).
c) Betrag Bauvorhaben/importo dell'opera 56.600.000 1.00 23.619.464 1.00 63.690.092 1.00
Punkte/punti (max 1) 1 426.250 | 1,00 ’ 426.250 | 1,00 ’ 426.250 | 1,00 ’
SUMME REFERENZ/SOMMA REFERENZA 1 25 19,45 Punkte/punti 19,48 Punkte/punti 19,90 Punkte/punti
Punti Baubiiro Ingenieurgemeinschaft
Punkt Pfeifer Partners GmbH BTC srl - AIG Associati Main Management e Ingegneria Srl
REFERENZ (max 15 Punkte) / REFERENZA B1a (max 15 punti) Sl Zach und Partner Ziviltechniker GmbH
Bgulgitung im B.e.reiCh MEdiZi meChnik/medi.ZiniSChe Einr.ichturjg mit dem IP'COde E.18 und E.19 Neubau Universitatsklinik fir Zahn-, Mund und Kieferheilkunde Neues Krankenhaus Mestre, Einrichtung und Gerate Interventionelle Neurochirurgie, Krankenhaus Parma
Direzione lavori in ambito attrezzatura medicale e arredi medicali con codice ID E.18 e E.19. 15 Nuova costruzione della clinica universitaria dell‘odontostomatologia Nuovo ospedale di Mestre, arredi e attrezzature Neurochirurgia interventistica dell'ospedale di Parma
Punkte/punti Punkte/punti Punkte/punti
a) Technisch-bauliche Qualitat Mi=| 050 | o- Mi=|070 | o- Mi=]070]| o-
a) qualita tecnico-costruttiva M2= | 0,65 | 0,60 5,40 M2= | 0,65 | 0,65 5,85 M2= | 0,65 | 0,65 5,85
Punkte/punti (max 9) 9 M3= | 0,65 M3= | 0,60 M3= | 0,60
Besser bewertet werden die Referenzen, die: Nuova costruzione di clinica universitaria. Nuova costruzione di ospedale. Ristrutturazione di una parte di area ospedaliera esistente.
- mit der gegensténdlichen Projektaufgabe gréBere Affinitat aufweisen und eine vergleichbare Aufgabenstellung Opera affine con lintervento oggetto di gara. Genericamente trattati gli argomenti richiesti. Opera affine con l'intervento oggetto di gara. Discretamente descritte le modalita di svolgimento |Opera affine con l'intervento oggetto di gara. Discretamente descritte le modalita di svolgimento
haben; della prestazione. della prestazione.
- welche die Methoden der Leistungserbringung auf eine genauere, iberzeugendere und umfassendere Weise Neubau einer Universitatsklinik. L . . . . .
veranschaulichen, um die technisch-funktionale Qualitat und Nachhaltigkeit der Lieferung zu erreichen und zu Das Bauvorhaben weist Ahnlichkeiten zur gegensténdlichen Projektaufgabe auf. Auf die Neubau eines Krankenhauses. Umbau eines Teils des bestehenden Krankenhausareals.
gewihrleisten ’ geforderten Punkte wurde allgemein eingegangen Das Bauvorhaben weist Ahnlichkeiten zur gegenstandlichen Projektaufgabe auf. Befriedigende |Das Bauvorhaben weist Ahnlichkeiten zur gegensténdlichen Projektaufgabe auf. Befriedigende
| . i Beschreibung der Methoden der Leistungserbringung. Beschreibung der Methoden der Leistungserbringung.
Saranno valutate con maggior favore le referenze che:
- dimostrino maggiore affinita con gli interventi oggetto della gara e compiti analoghi;
- illustrino in modo piu preciso, piu convincente e pil esaustivo le modalita di svolgimento della prestazione, al
fine di raggiungere e assicurare la qualita tecnico-funzionale e la durabilita della fornitura.
b) Komplexitat des Auftrags Mi=| 0,60 | o- M= [ 060 | o- Mi=| 0,60 | o-
b) Complessita dell'incarico M2= | 0,65 | 0,62 3,10 S= | 065|062 3,10 M2= | 0,50 | 0,57 2,85
Punkte/punti (max 5) 5 M3= | 0,60 R= | 0,60 M3= | 0,60
Buona la complessita delliincarico, con cenni riguardo coordinamento, soluzioni tecniche e Buona la complessita dell'incarico, con cenni riguardo coordinamento, soluzioni tecniche e Buona la complessita delliincarico. Genericamente trattati gli argomenti richiesti.
Besonderes Augenmerks wird gelegt auf: strategie adottate. strategie adottate.
- die Koordinierung der verschiedenen Phasen fir die Ausfihrung der Lieferung mit Montage; Gut die Komplexitat des Auftrags. Auf die geforderten Punkte wurde allgemein eingegangen.
- die technischen Lésungen, verbunden auch mit dem Vorhandensein anderen Tatigkeiten (z.B. Krankenhaus); Gut die Komplexitét des Auftrags, mit Hinweisen auf die Koordinierung, die technischen Gut die Komplexitat des Auftrags, mit Hinweisen auf die Koordinierung, die technischen
- die angewandten Strategien zur Einhaltung der Termine und der fristgerechten Inbetriebnahme. Losungen und die angewandten Strategien. Losungen und die angewandten Strategien.
Sara posta particolare attenzione:
- al coordinamento delle diverse fasi di esecuzione della fornitura con montaggio;
- a soluzioni tecniche legate anche alla presenza di altre attivita (es. attivita ospedaliere)
- alle strategie adottate per il rispetto delle scadenze e la messa in funzione nei termini stabiliti.
c) Betrag Bauvorhaben nach angeforderter Klasse und Kategorie/importo dell'opera per la 8.495.450 1.00 22.906.362 1.00 3.718.195 100
Punkte/punti (max 1) 1 426.250 | 1,00 ’ 426.250 | 1,00 ’ 426.250 | 1,00 ’
SUMME REFERENZ/SOMMA REFERENZA 2 15 9,50 Punkte/punti -10% 8,96 Punkte/punti 9,70 Punkte/punti

SUMME REFERENZEN/SOMMA REFERENZE
Nicht angeglichen / non riparametrati

28,95 Punkte/punti

28,44 Punkte/punti

29,60 Punkte/punti




REFERENZEN / REFERENZE
ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE

39,12 Punkte/punti

38,43 Punkte/punti

40,00 Punkte/punti

Baubiiro Ingenieurgemeinschaft

Punti . - . .
. Pfeifer Partners GmbH BTC srl - AIG Associati Main Management e Ingegneria Srl
BERICHT (max 40 Punkte) / RELAZIONE (max 40 punti) Punkte Zach und Partner Ziviltechniker GmbH
40 Punkte/punti Punkte/punti Punkte/punti
a) Aufgabe, Konzept, Umsetzung Mi= [ 075 | o- M1= 1080 | o- Mi=[075 | o-
a) Compito, concetto, esecuzione M2= | 0,70 | 0,73 18,25 M2= | 0,80 | 0,80 20,00 M2= | 0,80 | 0,78 19,50
Punkte/punti (max 25) 25 M3= | 0,75 M3= | 0,80 M3= | 0,80
Fir das gegensténdliche Projekt sind zu beschreiben: La relazione e strutturata secondo le indicazioni del disciplinare di gara e affronta gli argomenti [La relazione ¢ strutturata secondo le indicazioni del disciplinare di gara e affronta gli argomenti |La relazione affronta gli argomenti richiesti e & ben contestualizzata riguardo la specificita
- fir die Planungsphase die spezifischen Aufgaben und die wirksamsten MaBnahmen zur Lésung der in modo esauriente con approfondimenti riguardo la specificita dell'opera. in modo esauriente; & ben contestualizzata riguardo la specificita dell'opera. dell'opera.
besonderen kritischen Aspekte; Descrive per la fase di progettazione gli specifici compiti e i rimedi piu efficaci previsti per la Descrive per la fase di progettazione gli specifici compiti e i rimedi piu efficaci previsti per la Descrive per la fase di progettazione gli specifici compiti e i rimedi piu efficaci previsti per la
- fur die Phase der Bauleitung die Ausfiihrungsmodalitéten in Bezug auf die spezifischen Problematiken (z.B. in soluzione degli aspetti peculiari critici oggetto della gara. soluzione degli aspetti peculiari critici oggetto della gara. soluzione degli aspetti peculiari critici oggetto della gara.
Betrieb befindliches Krankenhaus) unter Beriicksichtigung der Kontrolltatigkeiten und der Sicherheit auf der Descrive per la fase di direzione lavori le modalita di esecuzione in relazione alle problematiche |Descrive per la fase di direzione lavori le modalita di esecuzione in relazione alle problematiche |Descrive per la fase di direzione lavori le modalita di esecuzione in relazione alle problematiche
Baustelle: specifiche, anche con riguardo alle attivita di controllo e sicurezza in cantiere. specifiche, anche con riguardo alle attivita di controllo e sicurezza in cantiere. specifiche, anche con riguardo alle attivita di controllo e sicurezza in cantiere.
Besser béwertet werden die Berichte aus welchen Folgendes hervorgeht: Discrete le metodologie che si intendono adottare per garantire i flussi informativi pit rapidi ed  |Le metodologie che si intendono adottare per garantire i flussi informativi pit rapidi ed efficienti  |Le metodologie che si intendono adottare per garantire i flussi informativi piti rapidi ed efficienti
; . N . i . efficienti sia all'interno del gruppo di progettazione che con il Committente/RUP. sia allinterno del gruppo di progettazione che con il Committente/RUP sono ritenute efficaci. sia allinterno del gruppo di progettazione che con il Committente/RUP sono idonee.
- die schnellsten uqd effizientesten Informationsfilisse mit dgm Bauherm/RUP Descrive gli strumenti per il controllo dei tempi, dei costi e della qualita. Descrive gli strumenti per il controllo dei tempi, dei costi e della qualita. Descrive gli strumenti per il controllo dei tempi, dei costi e della qualita, con una proposta di
- das Vorhandense!n von Instrumenten zur Kont(olle von Zeit und Kosten; riduzione dei tempi per le fasi di progettazione.
- das Vorhandensein von Instrumenten zur Qualitatskontrolle Der Bericht ist laut den Vorgaben der Ausschreibungsbedingungen strukturiert und die Themen [Der Bericht ist laut den Vorgaben der Ausschreibungsbedingungen strukturiert und die Themen
Per il progetto in oggetto sono da descrivere: werden ausfiihrlich dargestellt, wobei die Besonderheiten des Bauvorhabens vertieft behandelt |werden ausfiihrlich dargestellt und steht in gutem Zusammenhang mit den Besonderheiten des |Der Bericht geht auf die geforderten Argumente ein und steht in gutem Zusammenhang mit den
- per la fase di progettazione gli specifici compiti e i rimedi piu efficaci previsti per la soluzione degli aspetti werden. Bauvorhabens. Besonderheiten des Bauvorhabens.
peculiari critici; Fir die Planungsphase werden die spezifischen Aufgaben und die wirksamsten MaBnahmen Fur die Planungsphase werden die spezifischen Aufgaben und die wirksamsten MaBB3nahmen Fur die Planungsphase werden die spezifischen Aufgaben und die wirksamsten MaBnahmen
- per la fase di direzione lavori le modalita di esecuzione in relazione alle problematiche specifiche (es. ospedale zur Lésung der besonderen kritischen Aspekte des gegensténdlichen Bauvorhabens zur Lésung der besonderen kritischen Aspekte des gegenstandlichen Bauvorhabens zur Lésung der besonderen kritischen Aspekte des gegensténdlichen Bauvorhabens
in esercizio) con riguardo alle attivita di controllo e sicurezza in cantiere. beschrieben. beschrieben. beschrieben.
Verranno valutate con maggior favore le relazioni che evidenziano: Fur die Phase der Bauleitung werden die Ausflihrungsmodalitaten in Bezug auf die spezifischen |Fir die Phase der Bauleitung werden die Ausflihrungsmodalitaten in Bezug auf die spezifischen |Fir die Phase der Bauleitung werden die Ausflinrungsmodalitaten in Bezug auf die spezifischen
- i flussi informatici piti rapidi ed efficienti con il committente/RUP :roblfefma(}iken beschreiben, auch die Kontrolltatigkeiten und die Sicherheit auf der Baustelle kF)’robl;imadtiken beschreiben, auch die Kontrolltatigkeiten und die Sicherheit auf der Baustelle :roblfefma(}iken beschreiben, auch die Kontrolltatigkeiten und die Sicherheit auf der Baustelle
: h ; : f ; - etreffend. etreffend. etreffend.
R :: E::zg;;g g: :::3:2;:: gg; :: zg:gg::g gg::gﬁguﬁ;a costi; Durchschnittlich die Methoden, welche angewandt werden, um die Informationsflisse zu Die Methoden, welche angewandt werden, um die Informationsfliisse zu gewéhrleisten und Die Methoden, welche angewandt werden, um die Informationsfliisse zu gewéhrleisten und
gewahrleisten und effizient zu gestalten, sowohl innerhalb der Planungsgruppe als auch mit dem (effizient zu gestalten, sowohl innerhalb der Planungsgruppe als auch mit dem Bauherrn/RUP,  |effizient zu gestalten, sowohl innerhalb der Planungsgruppe als auch mit dem Bauherrn/RUP,
Bauherrn/RUP. werden als wirksam angesehen. sind geeignet.
Es werden die Instrumente zur Kontrolle von Zeit, Kosten und Qualitat beschrieben. Es werden die Instrumente zur Kontrolle von Zeit, Kosten und Qualitat beschrieben. Es werden die Instrumente zur Kontrolle von Zeit, Kosten und Qualitat beschrieben, mit einem
Vorschlag zur Verkiirzung der Zeiten wahrend der Planungsphase.
b) Besondere Qualifikation Mi= [ 0,70 | o= M1= [ 0,80 | o= M1= 0,80 | o-
b) qualificazione particolare M2= | 0,70 | 0,70 7,00 M2= | 0,80 | 0,80 8,00 M2= | 0,80 | 0,80 8,00
Punkte/punti (max 10) 10 M3= | 0,70 M3= | 0,80 M3= | 0,80
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: Molto buona la qualificazione particolare e I'esperienza dei singoli professionisti personalmente |Di rilievo la qualificazione professionale; ottima I'esperienza del team, dimostrata attraverso Di rilievo la qualificazione professionale; ottima I'esperienza del team, dimostrata attraverso
die Erfahrung innerhalb des eventuellen Team, einzeln oder als der Gruppe; nachgewiesen durch die responsabili dell'espletamento del servizio, delle rispettive qualificazioni professionali e delle I'elenco delle esperienze analoghe piu significative, dei professionisti personalmente I'elenco delle esperienze analoghe piu significative, dei professionisti personalmente
Ausarbeitung der Liste der fiir die Erbringung der Dienstleistung personlich verantwortlichen Freiberufler, der principali esperienze analoghe alloggetto della gara. responsabili dell'espletamento del servizio, delle rispettive qualificazioni professionali. responsabili dell'espletamento del servizio, delle rispettive qualificazioni professionali.
jeweiligen beruflichen Qualifikationen, der entsprechenden Ausbildung und der wichtigsten mit dem Gegenstand . o . . . . o . X X o i .
der Ausschreibung verbundenen Erfahrungen. Sehrﬂgu't dle“ be§onder§ Ouallflkatlo.n und .dle Erfahrung der.englnerj Frglberufler, we;lche Hervorzuhebende berufllche lOuaIlflkatlon'; au'sgezelchnet die Erfahrung des Teams,. Hervorzuhebende berufllche 'Quallflkatlonl; aqsgezelchnet die Erfahrung des Teams,'
Sara posta particolare attenzione: persg{nllch far dlg Erbrmgur'mg dgr D|enst|e|s?ung. ve.rantwortl!ch sind, im Hinblick auf die Tachgemesen durch die Aufllllstulng der'wmhtlgsten, fiem G{egenstand fier Ausschrelbqu rjachgewmsen durch die Aufllstupg deer|cht|gsten, Fiem Glegenstand fier Ausschrelbqu
alla esperienza all'interno dell'eventuale team, singola o di gruppo; dimostrata attraverso la redazione jeweiligen beruflichen Qualifikationen und die wichtigsten mit dem Gegenstand der ahnlichen Erfahrungen, der fir die Erbringung der Dienstleistung persénlich verantwortlichen ahnlichen Erfahrungen, der fir die Erbringung der Dienstleistung personlich verantwortlichen
) L ’ - R L . . Ausschreibung verbundenen Erfahrungen. Freiberufler, der jeweiligen beruflichen Qualifikationen. Freiberufler, der jeweiligen beruflichen Qualifikationen.
dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento del servizio, delle rispettive
qualificazioni professionali, della relativa formazione e delle principali esperienze analoghe all'oggetto della
gara.
¢) Form und Vollstandigkeit Mi= [ 0,75 | o= M1= [ 0,75 | o= M1= | 0,60 | o-
c) Forma e completezza M2= | 0,80 | 0,78 3,90 M2= | 0,75 | 0,75 3,75 M2= | 0,60 | 0,60 3,00
Punkte/punti (max 5) 5 M3= | 0,80 M3= | 0,75 M3= | 0,60
. Relazione chiara e dettagliata, strutturata secondo le indicazioni del disciplinare di gara, con Relazione chiara, esauriente e dettagliata, con capacita di sintesi delle informazioni molto Relazione buona nella forma e nei contenuti, con discreta capacita di sintesi delle informazioni,
Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: capacita di sintesi delle informazioni molto buona. buona. talvolta poco ordinata.
- Klarheit und Vollstéandigkeit der Unterlagen
- Fahigkeit zur Zusammenfassung von Informationen Klarer und detaillierter Bericht, strukturiert gemé&B den Angaben der Klarer, umfassender und detaillierter Bericht, mit sehr guter Fahigkeit betreffend die In Form und Inhalt guter Bericht, mit befriedigender Féhigkeit betreffend die Zusammenfassung
Die Abgabe Uberfllssiger, nicht geforderter oder irrelevanter Dokumente und eine ungeordnete und/oder Ausschreibungsbedingungen, mit sehr guter Fahigkeit betreffend die Zusammenfassung von Zusammenfassung von Informationen. von Informationen, mitunter wenig geordnet.
Ubermé&Bige Dokumentation wird negativ bewertet. Informationen.
Sara posta particolare attenzione a:
- chiarezza e completezza della documentazione
- capacita di sintesi delle informazioni
Verra valutata negativamente la consegna di documenti superflui, non richiesti o non pertinenti e la
documentazione disordinato e/o sovrabbondante
Sl B e, LR ATl 2 40 29,15 Punkte/punti 31,75 Punkte/punti 30,50 Punkte/punti

Nicht angeglichen / non riparametrati

Bericht / Relazione
ANGLEICHUNG/RIPARAMETRAZIONE

36,72 Punkte/punti

40,00 Punkte/punti

38,43 Punkte/punti

GESAMTPUNKTE / TOTALE PUNTI
ohne Angleichung / non riparametrati

58,10 Punkte/punti

60,19 Punkte/punti

60,10 Punkte/punti

GESAMTPUNKTE / TOTALE PUNTI
parametrisierte Kriterien / criteri riparametrati

75,84 Punkte/punti

78,43 Punkte/punti

78,43 Punkte/punti

ANGLEICHUNG / RIPARAMETRAZIONE

77,36 Punkte/punti

80,00 Punkte/punti

80,00 Punkte/punti

Bozen/Bolzano, 05.02.2020

Die Kommission / la commissione:
Arch. Birgit Bachmann (RUP)

Arch. Nicoletta Francato (Presidente)
Ing. Simone Gambarotto
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